
 

 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας           1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ης  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ταχ. ∆/νση: Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα 21 Ιουλίου 2015 

∆ιοικητήριο Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 75780/4604 

Ταχ. Κώδικας: 452 21  

Πληροφορίες: Α.Μαυριά - Ι. Τσεπέλης ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι του 

Τηλέφωνο: 26513-64232 Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 

Fax: 26510-87426 Στερεών Αποβλήτων 
E-mail: a.mavria@php.gov.gr 
i.tsepelis@php.gov.gr 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών 

 
 

Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 6772 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας           2 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Περιφέρεια Ηπείρου 

∆ιακηρύσσει 

την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογής Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

i. Του Νόµου 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 95) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουάριου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 

∆εκεµβρίου 2007 (L 335), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

ii. Του Νόµου 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α') «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων», όπως ισχύει µετά τον Νόµο 3414/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 30/A'/14.2.2005). 

iii. Π.∆. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 Α/16-3-2007): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

iv. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», που εφαρµόζεται 

συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007, κατ’ αναλογική εφαρµογή, 

δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου αφορά σε παροχή υπηρεσιών, όπως ισχύει 

σήµερα. 

v. Ο Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ.120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, 

του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/07-04-2014). 

vi. Ο Ν.4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και 

άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

vii. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
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(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

viii. Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

ix. Του Ν. 2362/95 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των Ν. 

4046/12 (ΦΕΚ-28 Α/14-2-12) και Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14). 

x. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

xi. Της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016Β) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

xii. Της Κ.Υ.Α. 69728/824/96 (Φ.Ε.Κ. 358Β) «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων». 

xiii. Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (Φ.Ε.Κ. 1909Β) «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

xiv. Του Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85 Α) «Ρυθµίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήµερα. 

xv. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 74/26.3.2014) ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα, Τροποποίηση 

∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 

xvi. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), περί 

µέτρων στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικών θεµάτων Υπουργείου 

Οικονοµικών και άλλων διατάξεων. 

xvii. Την αριθµ. 2527/2009 (Φ.Ε.Κ. 83Β'/23-1-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ειδικότερα 

ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής 

των Φορέων ∆ιαχείρισης στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Σ.∆.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήµερα. 

xviii. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδοθείσες λοιπές 

(πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ. 

απόφασης κ.λπ.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, 

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

xix. Την υπ' αριθµ. 17/923/10-07-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης της διενέργειας διαγωνισµού, κατάρτισης της 

διακήρυξης, και συγκρότησης επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, για την 

υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας της λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Νοµός Ιωαννίνων) 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

xx. Τους όρους του παρόντος τεύχους. 

xxi. Τη µε αριθµ. 134/2015 πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την 

οποία εγκρίνεται η υπογραφή της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της 

Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), 

µε αντικείµενο την λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) 
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της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Νοµός Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου. 

xxii. Την από 25/05/2015 Προγραµµατική Σύµβαση, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 

του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής 

Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), µε αντικείµενο την λειτουργία του 

Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 

(Νοµός Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου. 

xxiii. Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

 

Καλεί 

τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προσφορά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου 

Προϊσταµένη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. 

Οδός ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΥΡΡΟΥ) 1 

Ταχ. Κωδ. 452 21 

Τηλ. 26513 64232 

Fax 26510 87426 

E-mail a.mavria@php.gov.gr, i.tsepelis@php.gov.gr, e.souchleri@php.gpv.gr, 

n.chamos@php.gov.gr. 

Φορέας Λειτουργίας είναι ο Αναγκαστικός Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης 

∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή των κειµένων 

διατάξεων ή η µεταστέγαση τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της 

παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα υπογράφει συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή 

ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφερόµενους. 

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν 

την αντίστοιχη σηµασία: 

I. Ενδιαφερόµενος:Κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), 

που προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία. 

II. ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε 

η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η 

κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων. 

III. Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας τεύχη, που µετά 

την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

IV. Επιτροπή:  Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία, τουλάχιστον σαράντα (40) ηµερών, 

από την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην υπηρεσία επίσηµων 

εκδόσεων της ευρωπαϊκής ένωσης (21-07-2015) και τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών, από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος διακηρύξεων δηµόσιων 

συµβάσεων της εφηµερίδας της κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Η ∆ιακήρυξη καθώς και τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης του ∆ιαγωνισµού είναι διαθέσιµα 
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ηλεκτρονικά µέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης έως και δώδεκα 

(12) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή µέχρι 

19/08/2015 ηµέρα 15:00. 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού, µέσω της 

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι 

οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το 

ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. 

H Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που 

θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Το πλήρες κείµενο των συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στην 

δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

www.promitheus.gov.gr. 

Σηµειώνεται επίσης ότι οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα αναρτώνται 

ταυτόχρονα συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 

Αρχής (http://www.php.gov.gr). 

Κανένας υποψήφιος ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 08/09/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

διαγωνιζόµενοι, των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 

να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 

αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία 

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 

οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 

τους ορίζονται. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη Προσφορά, σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 51 του Π.∆.60/2007. 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει µετά από αξιολόγηση 

των Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλειστεί, 

βάσει των άρθρων 23, 24, 25 και 26 της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών και 

ανάδειξη του Αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και 

Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 27 της παρούσας. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο διαγωνιζόµενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. 

pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που 
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απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παράγραφο 26.1. Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο 

εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Ειδικότερα σε σχέση µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα 

Αρχή αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική 

ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την 

ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. 

Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά 

η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της 

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να 

τον ειδοποιήσει, µέσω του συστήµατος, να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη 

µορφή εντός προθεσµίας είκοσι(20) ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά 

τα άνω φορολογικά ενήµερος. 

Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) 

υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την 

ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την 

αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως 

ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 

ταχυδροµείου. 

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του διαγωνιζόµενου 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες µετά και την 

προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

Η Αρµόδια Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης και διαβιβάζει το 

Πρακτικό µε τη σχετική εισήγησή της στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 

αποφαίνεται οριστικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα 

του ∆ιαγωνισµού. 

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα ∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, καλείται ο υποψήφιος που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
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από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, 

καλείται ο υποψήφιος µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 

δηλώσεις ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως 

κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση του έργου στον 

Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, Ακολούθως, ο 

ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 

υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα κατωτέρω οριζόµενα δύναται να κηρυχθεί 

έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και να καταπέσει υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η 

Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον υποψήφιο µε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια ως άνω διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και υπογραφής σύµβασης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 

κάθε ζηµία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη 

σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση 

και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από παραβίαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει κατά τα οριζόµενα στον Ν. 

3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 173/30-10-10) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνοµης πράξης της 

Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφείσας σύµβασης και επιδίκαση αποζηµίωσης. 

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών µέτρων είναι η άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών αφότου 

έλαβε γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης. 

Προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία Ν. 3886/2010, µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

µορφή αρχείου τύπου .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της 

κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής και αποφαίνεται αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν την κρίνει 
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βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

Ο ενδιαφερόµενος, εντός δέκα (10) ηµερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 

προσφυγής, µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς 

της προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή 

και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης 

ασφαλιστικών µέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω 

αίτησης κατά το µέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή. 

Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων καθώς και 

η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. 

Η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 

4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι, σύµφωνα µε τα άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3886/2010, σε διαφορές που 

αφορούν διεθνείς διαγωνισµούς δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή 

εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο (Οικονοµική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου), ύστερα από γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου (της 

«Επιτροπής ∆ιαγωνισµού»). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη, οιασδήποτε 

φύσεως, διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που έχουν επισυναφθεί στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 

κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 

5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 Φ.Ε.Κ. Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ 

Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής 

περί ανάθεσης της υπηρεσίας. 

Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να ανακαλέσει την ∆ιακήρυξη 

και να µαταιώσει το διαγωνισµό, σε οποιοδήποτε στάδιο, χωρίς κανείς από τους συµµετέχοντες 

να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καµιά προσφορά ή καµιά από τις υποβληθείσες προσφορές 

δεν κρίνεται κατάλληλη ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να 

επαναλάβει τον διαγωνισµό προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση σύµφωνα µε το 

άρθρο 31 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρθρο 25 του Π.∆. 60/2007). 

Εάν η οικονοµική προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση 



 

 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας           12 
 

µε το αντικείµενο της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή, µε εισήγηση της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, καλεί, µε αποδεικτικό, τον επιλεγέντα Ανάδοχο να υποβάλλει γραπτώς 

διευκρινίσεις εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών που αφορούν: 

α) Τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παροχής των υπηρεσιών. 

β) Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

διαγωνιζόµενος για την παροχή των υπηρεσιών που προτείνει ο διαγωνιζόµενος. 

γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών. 

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασία, των συνθηκών εργασίας, των 

αµοιβών των εργαζοµένων και την ασφάλιση αυτών, όπως ισχύουν µε την κείµενη Ελληνική 

νοµοθεσία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον διαγωνιζόµενο, την σύνθεση της 

προσφοράς, βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ελέγχει δηλ. εάν αιτιολογείται η 

ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά. 

Εάν η αµοιβή ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλή ή είναι αναιτιολόγητη, καλείται ο 

διαγωνιζόµενος να την αιτιολογήσει και σε περίπτωση που η αιτιολόγηση δεν κριθεί επαρκής, 

αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει 

τις προσφορές, ζητά υποχρεωτικά και εγγράφως από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή 

έγγραφων και συµπληρωµατικών διευκρινήσεων, άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ11: ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στον διαγωνιζόµενο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

� Την Αναθέτουσα Αρχή 

� Το αντικείµενο των υπηρεσιών 

� Την τιµή 

� Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους συµβατικούς όρους της διακήρυξης 

� Την προθεσµία υπογραφής της Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, υποχρεούται µέσα σε χρονικό διάστηµα 

δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης, να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας και την Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που 

αναφέρονται στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και 

έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που 

εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Η µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής Σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική 

γλώσσα, αναφέρει τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της και τα στοιχεία των συµβαλλοµένων 

και περιέχει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή της υπηρεσίας, 

καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. Η Σύµβαση 

καταρτίζεται σε συµφωνία µε τα σχετικά περί συµβάσεων άρθρα του Π.∆. 118/2007 και µε 
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βάση την παρούσα ∆ιακήρυξη, την απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου 

κατά αύξουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη Σύµβαση κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και σε βάρος του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007 και επέρχονται οι συνέπειες που 

ορίζονται στην παρούσα µε την οριζόµενη σε αυτήν διαδικασία. 

Παράλληλα µε την υπογραφή της σύµβασης και αναπόσπαστο τµήµα αυτής θα αποτελεί και το 

πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής µεταξύ του φορέα Υλοποίησης του έργου και του 

Ανάδοχου που θα αναφέρεται στα µηχανήµατα του ΧΥΤΑ και σε όλο γενικότερα τον εξοπλισµό, 

τα υλικά και τις υποδοµές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας και 

τα οποία οφείλει να παραδώσει στο Φορέα µετά τη λήξη του χρόνου σύµβασης. 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τους, ότι η διαδικασία του διαγωνισµού 

υπόκειται σε προληπτικό προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.∆.774/1980, όπως ισχύει, 

καθώς και στο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 και µόνο αν αυτός αποβεί θετικός υπογράφεται η 

σχετική σύµβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ12: ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που, µετά την υπογραφή της σύµβασης, αποτελούν τα συµβατικά 

τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: 

1) Η σύµβαση που θα υπογραφθεί µε τον Ανάδοχο 

2) Η παρούσα διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας 

3) Η Οικονοµική προσφορά του Αναδόχου 

4) Ο προϋπολογισµός 

5) Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου 

6) Το Τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

7) Το Τεύχος τεχνικής περιγραφής 

8) Το Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής 

είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα 

κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, επί ποινή αποκλεισµού. θα 

είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε 

µε την επίθεση της σφραγίδας "Apostile", σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 

(που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους. Η µετάφραση 

των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 

53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις – προσφυγές θα 
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υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες της), και 

του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την 

Υπηρεσία, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων. 

Το µοναδικό νόµισµα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της τιµής προσφοράς 

στο διαγωνισµό, του συµβατικού τιµήµατος και της πληρωµής της αµοιβής του Ανάδοχου, είναι 

το ΕΥΡΩ. 

 

ΑΡΘΡΟ14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Όπως αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, αλλά 

και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση της 

παρούσας ∆ιακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν και γνωρίζει τα στοιχεία της 

υπηρεσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΑΡΘΡΟ 16:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  - 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε 

τίτλο:«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ» για τρία (3) έτη από την έκδοση της Πράξης του Κλιµακίου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ της 1ης ∆ιαχειριστικής 

Ενότητας (Νοµός Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου για ποσότητα εισερχοµένων απορριµµάτων 

ίση µε διακόσιες χιλιάδες (200.000) τόνους , ήτοι για τρία (3) έτη περίπου. 

Επιπροσθέτως, στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται η µεταφορά, στη Μονάδα 

Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Ιωαννίνων, της πλεονάζουσας ποσότητας στραγγισµάτων, 

που θα προκύψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων συνθηκών, στην περίπτωση όπου 

υφιστάµενη δυναµικότητα του συστήµατος δεν θα επαρκεί για την διαχείριση των πρόσθετων 

στραγγισµάτων αυτών και µε σκοπό την αποφυγή ελεύθερης εκροής των στραγγισµάτων 

αυτών εκτός της µονάδας. Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών προβλέπεται κονδύλι για τη 

µεταφορά 60.000 µ3. 

Πιο αναλυτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου και οι υποχρεώσεις του 

Αναδόχου περιγράφονται στα τεύχη του διαγωνισµού που συνοδεύουν την παρούσα 

∆ιακήρυξη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία του άρθρου 25, παρ. 4 του Π.∆. 

60/2007 προκειµένου να αναθέσει στον ανάδοχο της σύµβασης συµπληρωµατικές υπηρεσίες 

που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση ή να επαναλάβει την ανάθεση παρόµοιων 

υπηρεσιών. 

Συγκεκριµένα η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέσει στον ανάδοχο της σύµβασης 

συµπληρωµατικές υπηρεσίες που δεν περιλαµβάνονταν στην αρχικώς κατακυρωθείσα µελέτη 

ούτε στην αρχική σύµβαση και οι οποίες, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν 

αναγκαίες για την παροχή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην αρχική σύµβαση υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 25, παρ. 4α του Π.∆. 60/2007. Επισηµαίνεται ότι το σωρευτικό 

ποσό των συναπτοµένων συµβάσεων συµπληρωµατικών υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης. 

Επίσης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει στον ανάδοχο της σύµβασης την 

παροχή επιπλέον υπηρεσιών, άρθρο 25, παρ. 4β του Π.∆. 60/2007, υπό την προϋπόθεση 

ότι είναι παρόµοιες µε αυτές της αρχικής σύµβασης και είναι σύµφωνες µε τη βασική µελέτη 

βάση της οποίας έχει ανατεθεί η αρχική σύµβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 

παροχής υπηρεσιών τον παρακάτω κινητό εξοπλισµό: 

• Ένα (1) ερπυστριοφόρο Φορτωτή τύπου LIEBHER LR634 

• Ένα (1) συµπιεστή απορριµµάτων τύπου BOMAGBC672RB-2 

• Ένα (1) ελαστιχοφόρο εκσκαφέα φορτωτή τύπου CATERPILLAR C444E 

• Ένα (1) φορτηγό ανατρεπόµενο τύπου MANTGS26-480 
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• Ένα (1) τεµαχιστή KOMPTECH TERMINATOR 3000. 

Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα διαθέσει, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης, για τη χρησιµοποίηση του ανωτέρω εξοπλισµού το αντίστοιχο προσωπικό 

µε τις κατάλληλες άδειες χρήσης. Επίσης ο ανάδοχος θα διαθέσει τον απαραίτητο 

εξοπλισµό για τη λειτουργία του τεµαχιστή. 

Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και 

Προδιαγραφές. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη που 

µνηµονεύονται στο άρθρο 12 της παρούσας ∆ιακήρυξης και τη συνοδεύουν. 

Η αµοιβή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας θα είναι ανά τόνο απορριµµάτων που 

οδηγείται στο ΧΥΤΑ και ανά κυβικό µέτρο στραγγισµάτων που µεταφέρει. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της βασικής σύµβασης της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο 

ποσό των τεσσάρων εκατοµµυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων (4.508.000,00) ΕΥΡΩ 

(µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), ο οποίος επιµερίζεται στο ποσό των 

τριών εκατοµµυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (3.980.000,00) ΕΥΡΩ (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και 

πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (528.000,00) ΕΥΡΩ (µη συµπεριλαµβανοµένου του 

αναλογούντος Φ.Π.Α.) για τη µεταφορά στραγγισµάτων. 

Η άσκηση από την αναθέτουσα αρχή του δικαιώµατος προαίρεσης για την ανάθεση 

νέων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 παρ. 4β του Π.∆. 60/2007, 

αφορά παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. ύψους τριών 

εκατοµµυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (3.980.000,00) ΕΥΡΩ (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α). 

Ο εκτιµώµενος συνολικός προϋπολογισµός της βασικής σύµβασης και της αξίας των 

επιπρόσθετων υπηρεσιών (δικαίωµα προαίρεσης) δύναται να ανέλθει στο ποσό των οκτώ 

εκατοµµυρίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (8.488.000,00) ΕΥΡΩ (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). 

Σηµειώνεται ότι ο Φ.Π.Α. χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το είδος της παρεχόµενης 

υπηρεσίας (13% για τη Λειτουργία – Συντήρηση Χ.Υ.Τ.Α. και 23% για τη Μεταφορά 

στραγγισµάτων). 

Η σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από τους ίδιους πόρους του Συνδέσµου. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. 

Ως προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της βασικής σύµβασης ορίζεται ο χρόνος που 

απαιτείται για την διάθεση στο ΧΥΤΑ 200.000 τόνων απορριµµάτων. Ο χρόνος αυτός 

υπολογίζεται σε τρία (3) έτη. 

Παράταση της ανωτέρω διάρκειας είναι επιτρεπτή, εφόσον δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του 

βασικού συµβατικού αντικειµένου, ήτοι η διάθεση στον ΧΥΤΑ 200.000 τόνων απορριµµάτων. 
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ΑΡΘΡΟ 17: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 11 

του άρθρου 2 του Π.∆ 60/2007. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από τεχνικοοικονοµικής 

απόψεως προσφοράς» σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 51 του Π.∆.60/2007. 

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα προκύψει µετά από αξιολόγηση 

των Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλειστεί, 

βάσει των άρθρων 23, 24, 25 και 26 της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη 

του Αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και 

Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 27 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος του αντικειµένου 

της υπηρεσίας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τον 

Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδοµήντα (270) ηµερολογιακές 

ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

προσφορών του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που τυχόν κληθούν και αποδεχθούν να 

παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 

προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, 

η Υπηρεσία ∆ιενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) 

ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 

απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη 

παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για 

τυχόν παρατάσεις. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο 

συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (Φ.Ε.Κ. /Α’ /29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π∆60/07. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

01/09/2015 και ώρα 15:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 

συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

20.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
Για την συµµετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συµµετοχής 2%, επί του 

συνολικού προϋπολογισµού της βασικής σύµβασης της παροχής υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α. (ήτοι 

90.160,00 ΕΥΡΩ), η οποία συνίσταται είτε σε εγγυητικές επιστολές τραπεζών που 

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του Ε.Ο.Χ.. ή του Π.Ο.Ε., είτε σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων 

αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.∆. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 

τριακόσιων (300) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 

προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα τότε µπορεί να είναι 

συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα 

συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία 

υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των διαγωνιζοµένων (πλην του Αναδόχου) θα 

επιστραφούν αµέσως µετά την υπογραφή του συµφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισµού 

διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά από αίτηση του, 

εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης -προσφυγής ή η απόφαση του 

αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές. Η εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής του επιλεγέντος Αναδόχου θα επιστραφεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους σε περίπτωση 

ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις 

ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και 
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επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν 

παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το διαγωνιζόµενο. 

20.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύµβασης, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% επί της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως µέγιστο ποσό για την οικονοµική προσφορά των ∆ιαγωνιζοµένων, ορίζονται τα 19,90 €, 

χωρίς Φ.Π.Α., ανά τόνο εισερχόµενων απορριµµάτων και τα 8,80 €, χωρίς Φ.Π.Α., ανά κυβικό 

µεταφερόµενων στραγγισµάτων. 

Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί και την συµβατική του αµοιβή και δεν 

περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή αναθεωρείται σύµφωνα µε 

το άρθρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την αµοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονοµικές 

επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωµής κ.λπ., αναφέρονται στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ22: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής και γνωστοποίηση για τη συναφθείσα σύµβαση θα 

δηµοσιευθούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Τέλος, τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, 

σε κάθε περίπτωση, από τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τη διαδικασία, µε την 

προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών (άρθρο 4 ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 46 ν.3801/2009), ενώ η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαραίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΑΡΘΡΟ 23: ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε 

κοινοπραξία της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον τα ίδια ή τα µέλη τους (επί κοινοπραξιών): 

1. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραµµένα στα 

Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του κράτους ή προσκοµίζουν δηλώσεις και 

πιστοποιητικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα II A της οδηγίας 2004/18/ΕΚ µε 

αριθµούς αναφοράς CPV 90531000-8 και 90481000-2. 

2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συµφωνίες ή 

Συµφωνίες Σύνδεσης µε την Ε.Ε. και είναι εγγεγραµµένα σε Επαγγελµατικά ή Εµπορικά 

Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή προσκοµίσουν δηλώσεις και πιστοποιητικά και 

παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

3. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραµµένοι στους 

επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων παρόχων υπηρεσιών της κατηγορίας 16 του 

Παραρτήµατος II Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ µε αριθµούς αναφοράς CPV90531000-8 και 

90481000-2. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 52 παρ. 2 και 3 της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Εφόσον δεν παρέχονται από τα Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα βεβαιώσεις για την άσκηση 

της συγκεκριµένης δραστηριότητας, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν ένορκη 

δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου για την άσκησή της. 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα 

είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη 

διαδικασία όλοι οι ∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο. 

Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική 

µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να 

υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο 

µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, για την εκτέλεση του έργου. 

Για τη δυνατότητα συµµετοχής στον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι 

οικονοµικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και 

β) να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr).Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 

Οι οικονοµικοί φορείς αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 

«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως 

εξής: 
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• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 

Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε., αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και 

στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων 

ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια 

υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 

του Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού 

ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπο του (αν 

πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται 

περί κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς 1 έως 6, 8 

και 9. 

Στις περιπτώσεις µε αριθµούς 7 και 10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά 

αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε 

περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα έχει υποβάλει ο 

διαγωνιζόµενος µε το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού 

µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις. 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
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της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

5. Έχει καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

6. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 

7. Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 

(Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα εάν τα φυσικά πρόσωπα ή διευθύνοντες 

σύµβουλοι της Α.Ε. ή διαχειριστές των ΕΠΕ ή οµόρρυθµα µέλη της Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι 

µηχανικοί προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. ή του αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν 

αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του), περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για 

το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή). 

8. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή 

µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

9. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών 

σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις 

νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. 

(Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 

παραπάνω). 

10. Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχει 

παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

Στις περιπτώσεις 1 έως 5, 7 και 10 αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου ή και 

της σύµπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει, επέρχεται αν στο αδίκηµα ή 

παράπτωµα έχει υποπέσει µέλος της διοίκησης του. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

25.1 Η τεχνική ικανότητα, και η τήρηση προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των οικονοµικών 

φορέων, σύµφωνα µε τα άρθρο 46, 47 και 48 του Π.∆. 60/2007, που ζητούνται στο 

διαγωνισµό, περιλαµβάνουν: 

• Εµπειρία του διαγωνιζοµένου σε ολοκληρωµένη λειτουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ και 

Εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισµάτων ή αστικών λυµάτων. 
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• ∆ιαθεσιµότητα κατάλληλου και έµπειρου τεχνικού προσωπικού. 

• Εφαρµογή προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. 

• Εφαρµογή προτύπων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

• Εφαρµογή κανόνων για υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. 

Συγκεκριµένα ο διαγωνιζόµενος πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να πληροί τα παρακάτω: 

Α) Θα πρέπει να έχει λειτουργήσει και συντηρήσει ολοκληρωµένα και επιτυχώς για διάστηµα 

κατ' ελάχιστον έξι συνεχόµενων µηνών, ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ δυναµικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 

60.000 τν/έτος και συνολικής χωρητικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 800.000 µ3 σε µία (1) 

τουλάχιστον σύµβαση, εντός της τελευταίας τριετίας από την ηµέρα διεξαγωγής του 

διαγωνισµού. Ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει λειτουργήσει και συντηρήσει ολοκληρωµένα και 

επιτυχώς για διάστηµα κατ' ελάχιστον έξι συνεχόµενων µηνών είτε µονάδα επεξεργασίας 

στραγγισµάτων παροχής τουλάχιστον 200 m3/d και οργανικού φορτίου (BOD) τουλάχιστον 

2.600 kg/d είτε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων ισοδύναµου πληθυσµού 

τουλάχιστον 43.000 κατοίκων, σε µία (1) τουλάχιστον σύµβαση, εντός της τελευταίας τριετίας 

από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Η ικανότητα πρέπει να είναι παρόµοια µε τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, δηλαδή να περιλαµβάνει 

κατ' ελάχιστον τις εργασίες υγειονοµικής ταφής, την ηµερήσια επικάλυψη των απορριµµάτων, 

την λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων, την εφαρµογή Προγράµµατος 

Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, τις εργασίες συντήρησης και επισκευών των µηχανηµάτων 

λειτουργίας και κάθε άλλου µηχανολογικού εξοπλισµού, την συντήρηση όλων των κτιριακών 

υποδοµών, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη εργασία η οποία θα διασφαλίζει την 

απρόσκοπτη και επιτυχηµένη λειτουργία του ΧΥΤΑ /ΧΥΤΥ, και όχι επιµέρους τµηµάτων ή 

διαδικασιών. 

Επισηµαίνεται ότι στην προσµετρούµενη ικανότητα δεν λαµβάνεται υπόψη η περίοδος 

δοκιµαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόµοιων έργων. 

Η ανωτέρω ζητούµενη ικανότητα θεωρείται επαρκής και τεκµηριωµένη, όταν ο ∆ιαγωνιζόµενος 

(σε περίπτωση κοινοπραξίας τουλάχιστον ένα µέλος της) τη διαθέτει: 

1) απευθείας ο ίδιος από υπηρεσίες που έχει παράσχει αυτοτελώς (όχι σε κοινοπραξία), 

2) από συµµετοχή σε κοινοπραξία εφόσον: 

i) ήταν υπεύθυνος, ύστερα από συµβατική απαίτηση, για το συντονισµό και τη διοίκηση 

της κοινοπραξίας (leader) ανεξαρτήτως ποσοστού συµµετοχής. 

ii) το ποσοστό συµµετοχής του σε αυτή ήταν τουλάχιστον 50%. 

iii) το ποσοστό συµµετοχής του σε αυτή ήταν µικρότερο του 50% αλλά τέτοιο που η 

ικανότητα που προκύπτει από τις υπηρεσίες που του αναλογούν να είναι ίση ή 

µεγαλύτερη από τη ζητούµενη. 

Β) Να διαθέτει τα απαραίτητα στελέχη που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των ζητούµενων 

υπηρεσιών και την οµαλή λειτουργία της εγκατάστασης . Συγκεκριµένα να διαθέτει: 

• Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Πολιτικό Μηχανικό µε τριετή εµπειρία σε κατασκευή 

και λειτουργία ΧΥΤΑ ή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων 

• Χηµικό Μηχανικό µε τουλάχιστον τρία έτη εµπειρία σε κατασκευή και λειτουργία 

ΧΥΤΑ ή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων. 

Γ) Να διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001, σύστηµα περιβαλλοντικής 
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διαχείρισης πιστοποιηµένο κατά ISO14001 και πιστοποιητικό OSHAS18001 για την τήρηση 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών στη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων. 

25.2 Η οικονοµική / χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα, άρθρο 45 του Π.∆. 

60/2007, αποδεικνύεται ως εξής: 

Α) Ο διαγωνιζόµενος πρέπει, κατά τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, τα αποτελέσµατα 

των οποίων έχουν δηµοσιευτεί, να έχει µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000,00 €, 

που αντιστοιχούν στο ετήσιο ενδεικτικό κόστος παροχής των υπηρεσιών. 

Β) Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να καλύπτει τον δείκτη βιωσιµότητας: 

• κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις>1 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα πρέπει όλα τα µέλη της να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιµότητας. 

Ο δείκτης βιωσιµότητας προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της επιχείρησης 

ή αν νοµίµως δεν δηµοσιεύει ισολογισµούς από δήλωση ορκωτού λογιστή. 

Γ) Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να διαθέτει επαρκή πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα. Ως 

επαρκής θεωρείται πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα ύψους τουλάχιστον 1.000.000 €. 

25.3 Ένας οικονοµικός φορέας ή µία κοινοπραξία οικονοµικών φορέων µπορεί να στηρίζεται 

στις δυνατότητες άλλων φορέων για την κάλυψη των απαιτήσεων της  τεχνικής ικανότητας 

καθώς και της οικονοµικής / χρηµατοοικονοµικής επάρκειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρ. 2 του άρθρου 45 και στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 46 του Π.∆. 60/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

26.1  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Όλοι οι διαγωνιζόµενοι - νοµικά πρόσωπα του άρθρου 23 προσκοµίζουν τα Καταστατικό 

ίδρυσης, Φ.Ε.Κ. (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) ή τα αντίστοιχα (κατά το δίκαιο του 

Κράτους προέλευσης) έγγραφα. 

Οι διαγωνιζόµενοι των παρ. 23.1 και 23.2 προσκοµίζουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007, δηλ. πιστοποιητικό εγγραφής 

σε Επαγγελµατικά ή Εµπορικά Μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους και σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Παράρτηµα IX Γ «∆ηµόσιες συµβάσεις Υπηρεσιών» του Προσαρτήµατος Α του Π.∆. 60/2007. 

Στην Ελλάδα ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον 

συµβολαιογράφου σχετικά µε την αδυναµία έκδοσης του πιστοποιητικού και την άσκηση της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας. Οι διαγωνιζόµενοι της παρ. 23.3 προσκοµίζουν πιστοποιητικό 

εγγραφής σε επίσηµους καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασής τους στην 

κατηγορία 16 του Παραρτήµατος ΙΙ Α του Π.∆. 60/2007 µε αριθµό αναφοράς CPV90531000-

8και 90481000-2. 

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι πρέπει η εγγραφή στα µητρώα και τους 

καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων 

συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
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26.1.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν, επί ποινή αποκλεισµού, να 

υποβάλλουν στο σύστηµα και να προσκοµίσουν, κατά περίπτωση, σε έντυπη µορφή, ως 

στοιχεία της προσφοράς τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 1 της 

παρούσας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα πρέπει: 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν. 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

o Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ ί351της 29.1.1998, σελ.1) 

o ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EEC195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EEL358 της 31.12.1998 σελ. 2) 

o Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕ C316 της 27.11.1995, σελ. 

48) 

o Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EEL166 της 18.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EEL344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995 

(Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α' 305). 

o ∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

o Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 

o Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού 

o ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

o Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των κάτωθι 

δικαιολογητικών, εντός είκοσι (20) ηµερών από τη έγγραφη ειδοποίησή τους: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για όσα αναφέρονται παραπάνω. Εφόσον 

αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά µητρώα πρέπει να αφορούν: 

• στους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµόρρυθµων ή ετερόρρυθµων ή εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης), 

• στον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας), 

• στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και 

επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για 
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λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. 

 

2. Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει 

σαφώς αν ανήκουν σ' αυτά που κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό 

του διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν 

στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των 

αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει τον αποκλεισµό 

συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε 

την επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο, 

δήλωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα IX Γ «∆ηµόσιες συµβάσεις Υπηρεσιών 

του Π.∆. 60/2007, για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας. 

Όλα τα παραπάνω θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση των προσφερόντων ότι: 

α. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, 

β. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, των οποίων 

έλαβαν γνώση. 

γ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης εργασίας, 

δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

ε. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Προκειµένου για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη 

αρχή. 

στ. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του 

διαγωγή βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου και ότι δεν έχει διαπράξει 

επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Οι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες οφείλουν να προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, 

πιστοποιητικό ή βεβαίωση από όπου να προκύπτει ότι οι µετοχές της εταιρείας, µε βάση το 

ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 

άρθρου 15 του Ν. 2328/95 σε συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 82/96. Εξαιρούνται 

της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας 

εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου 

τους. 
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5. Κατά τα λοιπά προσκοµίζουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) Οι ελληνικές επιχειρήσεις, προσκοµίζουν αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετοχών 

της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετοχών της εταιρείας, το πολύ τριάντα ηµέρες πριν από την 

ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 

Β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονοµαστικές 

µετοχές προσκοµίζουν: 

Β.1 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

µετοχές είναι ονοµαστικές. 

Β.2 Αναλυτική κατάσταση µετοχών, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 

εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Β.3 Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού 

προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες 

πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα 

αρχή και πριν τη σύναψη της σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο. 

Γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την 

έδρα ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν: 

Γ.1 Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

διαγωνιζοµένου. 

Γ.2 Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

µετοχών. 

Γ.3. Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%), 

σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

Γ.4 Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι 

µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του διαγωνισµού δε µπορεί να κρίνει την 

επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της 

κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται. 

Τα ανωτέρω υπό Β) και Γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και όσα 

εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές, να είναι επικυρωµένα από αρµόδια αρχή της χώρας 

εγκατάστασης. 

6. για την περίπτωση της παρ. 24.10 σχετική υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από τον 

νόµιµο εκπρόσωπο κάθε διαγωνιζόµενου. 

26.1.2 Τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων µπορεί να αντικαθίστανται ή να συµπληρώνονται 

µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους στο οποίο το δικαιολογητικά 

αφορά, σε περίπτωση κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη 

ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να 

αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ' αρχήν να αναφέρεται η 

αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν 

διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά τότε ο επιλεγείς Ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία. 
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26.1.3 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα της υποβολής 

τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν 

ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης 

παλαιότερη των έξη µηνών από την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. 

26.1.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Οι Κοινοπραξίες υποβάλλουν για καθένα από τα µέλη τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

έγγραφα. 

1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 

• να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία, 

• να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος των εργασιών που αναλαµβάνει 

κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς 

• να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader), 

• να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 

συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των 

µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους: 

• στην Ένωση/Κοινοπραξία 

• στο διαγωνισµό 

3. Υποχρεώσεις/διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινοπραξία 

• Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την αναθέτουσα αρχή, να περιβληθεί 

ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση 

που της ανατεθεί το περιεχόµενο αντικείµενο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την 

αναθέτουσα αρχή να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι 

αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην 

Ένωση/Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 

µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 

όρους. 

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 

26.2 ∆ικαιολογητικά ειδικής τεχνικής ικανότητας και οικονοµικής/ 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 

Για την απόδειξη της ζητούµενης από την παρ.25.1 της παρούσας ειδικής τεχνικής ικανότητας 

και της τήρησης προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν και επισυνάπτουν στην 

προσφορά τους στο Σύστηµα τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα, επί ποινή αποκλεισµού: 

α) Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο των κυριότερων παρόµοιων έργων ή 
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υπηρεσιών, που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού, από τον µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή από κάθε µέλος της διαγωνιζόµενης 

κοινοπραξίας, µε αναφορά στο ποσό, στη ποσότητα απορριµµάτων ανά έτος, στη χρονική 

διάρκεια και στον εργοδότη, συνοδευόµενη από πιστοποιητικά του εργοδότη - δηµοσίου φορέα, 

που να πιστοποιούν την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσµατική εκτέλεση της σύµβασης. Ο 

κατάλογος των περαιωµένων αντίστοιχων έργων ή υπηρεσιών θα πρέπει να συνοδεύεται από 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των αντίστοιχων έργων. Κατ' ελάχιστο, πρέπει να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρ. 25.1.Α. 

β) Υπεύθυνη δήλωση µε τους µηχανικούς που διαθέτει η εταιρεία για την κάλυψη της τεχνικής 

ικανότητας συνοδευόµενη µε βιογραφικά σηµειώµατα, τίτλους σπουδών, προϋπηρεσία, 

επαγγελµατικά προσόντα, άδειες, πιστοποιητικά εµπειρίας καθώς και οτιδήποτε που να 

αποδεικνύει την ικανότητά τους ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρ. 25.1.Β. 

∆ιευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα αναφέρονται τα έτη απασχόλησης κατά προτίµηση, 

σε παρόµοιας ή ίδιας φύσης αντικείµενο σε παραπλήσιας ή ίδιας ή µεγαλύτερης δυναµικότητας 

έργο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου. Η σχετική προϋπηρεσία πρέπει να αποδεικνύεται από 

βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους εργοδότες. 

γ) Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISΟ9001 για τη λειτουργία  και συντήρηση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, το οποίο επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να 

έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα, ή ισοδύναµο. 

δ) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISΟ14001 για τη λειτουργία  και 

συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, το οποίο επί ποινή 

αποκλεισµού θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα, ή ισοδύναµο. 

ε) Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας κατά OHSAS18001 για τη λειτουργία  και συντήρηση 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, το οποίο επί ποινή αποκλεισµού 

θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα, ή ισοδύναµο. 

Για την απόδειξη της ζητούµενης από την παρ. 25.2 οικονοµικής / χρηµατοοικονοµικής 

επάρκειας, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν κατ' ελάχιστον τα εξής: 

α) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών [για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις], 

στις περιπτώσεις όπου η δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε την περί εταιρειών 

νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος). Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία του κράτους ο διαγωνιζόµενος δεν υποχρεούται σε δηµοσίευση ισολογισµού, τότε θα 

πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόµενη από τις 

αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις καθώς και από δήλωση ορκωτού λογιστή για την τήρηση του 

δείκτη βιωσιµότητας. 

β) ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονοµικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή 

την έναρξη των δραστηριοτήτων του. 

γ) Κατάλληλες Τραπεζικές Βεβαιώσεις (τελευταίου τριµήνου) οι οποίες θα βεβαιώνουν την 

πιστοληπτική (δανειοληπτική) ικανότητα του διαγωνιζόµενου ύψους τουλάχιστον 1.000.000 €. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας αναφορικά µε τις περιπτώσεις της παρ. 26.2 του παρόντος άρθρου 

οι εν λόγω απαιτήσεις αρκεί να ικανοποιούνται αθροιστικά από τα µέλη της Κοινοπραξίας. 

Εφόσον ο διαγωνιζόµενος επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων, οι οποίοι θα του 

διαθέσουν είτε την απαιτούµενη τεχνική ικανότητα είτε τους αναγκαίους οικονοµικούς/ 



 

 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας           30 
 

χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την παροχή της υπηρεσίας, πέραν από την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 26.2 που θα αποδεικνύουν την ανωτέρω αναφερόµενη στα σηµεία 

25.1 και 25.2 τεχνική ικανότητα ή αντίστοιχα οικονοµική/χρηµατοοικονοµική επάρκεια του 

φορέα που επικαλείται, οφείλει να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή 

του τα αναγκαία µέσα/ πόρους, που αφορά η επίκληση της δυνατότητας των άλλων φορέων, 

προσκοµίζοντας τα ακόλουθα έγγραφα: 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ή ισοδύναµο έγγραφο ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας του διαγωνιζοµένου (του νόµιµου εκπροσώπου του σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου ή των νόµιµων εκπροσώπων των µελών σε περίπτωση 

ένωσης/κοινοπραξίας) µε την οποία ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει ότι επικαλείται µέσα/πόρους 

τρίτου φορέα, εξειδικεύοντας τα επικαλούµενα µέσα/πόρους και ότι προς τούτο καταθέτει µε 

την προσφορά του τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά: 

- Απόφαση του διοικούντος τον δανείζοντα φορέα οργάνου µε την οποία εγκρίνεται η 

συνεργασία µε τον διαγωνιζόµενο και η παροχή προς αυτόν των τεχνικών µέσων/πόρων 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης που θα ανατεθεί και θα ορίζεται ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του φορέα µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για αυτόν όλα τα σχετικά µε 

το διαγωνισµό έγγραφα, 

- Συµβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα έχει συναφθεί νόµιµα, µεταξύ του δανείζοντος 

φορέα και του διαγωνιζοµένου, µε το οποίο να συµφωνούν τα δύο µέρη την διάθεση των 

δανειζόµενων µέσων/πόρων στο ∆ιαγωνιζόµενο, για όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύµβασης που θα ανατεθεί και θα καθορίζονται τα παραπάνω µέσα/πόροι καθώς και ο 

τρόπος µε τον οποίο αυτά θα τεθούν στη διάθεση του υποψήφιου. 

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ή ισοδύναµο έγγραφο ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας του δανείζοντος οικονοµικού φορέα, µε την οποία να 

δηλώνεται ότι ο παραπάνω δεν διατηρεί κανένα δικαίωµα λήψης αµοιβής ή οποιουδήποτε 

είδους αποζηµίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που ο δανείζων την ικανότητα/επάρκεια φορέας έχει τη µορφή κοινοπραξίας ή 

ένωσης, θα πρέπει επιπροσθέτως να υποβληθεί νόµιµο παραστατικό σύστασής της (π.χ. 

ιδιωτικό συµφωνητικό ή συµβολαιογραφική πράξη σύστασης). 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, θα 

αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές Προσφορές των ∆ιαγωνιζοµένων, που δεν 

αποκλείστηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα παρακάτω 

κριτήρια: 

27.1 Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 

διαγωνιζοµένων, µε βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές 

βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Κάθε κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό UTi (i είναι το κριτήριο 1, 2, 3, 4, 5 και 6), που 

συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 110. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα 

κριτήρια, βαθµό κάτω του 80, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Κάθε µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο 

βαθµό, από το 0 έως το 110, κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως εξής: 

Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

επακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς 

για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές Επίσης µειώνεται µέχρι 

τους 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές 

υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές κρίνονται ως 

επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές 

κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα αναγκαία για τη διαµόρφωση γνώµης σχετικά µε 

οποιοδήποτε κριτήριο στοιχεία, τότε το επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται κάτω του 80 και η 

προσφορά απορρίπτεται. 

Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο µέσος όρος των βαθµών των µελών της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, ο οποίος θα πολλαπλασιαστεί µε τον επιµέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού. 

Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθµολογούµενων κριτηρίων 

αξιολόγησης 

Περιγραφή κριτηρίου 
Βάρος 

(βι) 

1. Πληρότητα τεχνικής έκθεσης, κανονισµού λειτουργίας, οργανωτικής 

δοµής λειτουργίας του ΧΥΤΑ και προγράµµατος συντηρήσεων 
15% 

2. Επισήµανση ιδιαιτεροτήτων και προβληµάτων και εισήγηση τού τρόπου 

επίλυσής τους 
15% 

3. Μεγιστοποίηση χωρητικότητας της λεκάνης διάθεσης των 

απορριµµάτων 
15% 

4. Πληρότητα προγράµµατος παρακολούθησης και επιστηµονική 

τεκµηρίωση περιβαλλοντικής προστασίας του χώρου 
20% 

5. Μέτρα για την επιτάχυνση της βιοσταθεροποίησης των απορριµµάτων 

και την ελαχιστοποίηση του χρόνου µεταφροντίδας του ΧΥΤΑ 
15% 

6. Τεχνική πρόταση και τεκµηρίωση για την ελαχιστοποίηση του κόστους 

διαχείρισης των στραγγισµάτων και βελτίωση της λειτουργικότητας 

της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισµάτων 

20% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 
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27.2 Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 

Ο συνολικός βαθµός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόµενου υπολογίζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

ΣΒτ = Σ (UτiΧβί) όπου: 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθµός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου, 

Uί= ο βαθµός του κριτηρίου ί και 

βί = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ί. 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική βαθµολογία τους ισούται 

ή υπερβαίνει τις 80 µονάδες, δηλ. ΣΒτ ≥ 80. 

27.3 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς 

Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισµα: 

ΣΒ = Βτ * ΣΒτ + Bo* UTO 

όπου: 

ΣΒ= η σταθµισµένη βαθµολογία, 

Βτ = ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς ίσος µε 75% 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθµός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου 

Βο = ο συντελεστής βαρύτητας της οικονοµικής προσφοράς ίσος µε 25%. 

Uτo= το ποσοστό της έκπτωσης εκφρασµένο σε αριθµό από 0 έως 100 και Το ποσό 
έκπτωσης προκύπτει από τον τύπο: 

[Α - τιµή προσφοράς διαγωνιζοµένου σε ευρώ/τόνο) / Α] * 90 + [Β - τιµή προσφοράς 
διαγωνιζοµένου σε ευρώ/Μ3) / Β]*10 

όπου Α = 19,90 ΕΥΡΩ, ανά τόνο. 

όπου Β = 8,80 ΕΥΡΩ, ανά κυβικό µεταφερόµενων στραγγισµάτων. 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα 
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. 

Σε περίπτωση προσφορών µε την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία ΣΒ προσωρινός Ανάδοχος 
ανακηρύσσεται ο έχων το µέγιστο συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς ΣΒτ. 

27.4 Εναλλακτικές προσφορές 

Στον παρόντα διαγωνισµό δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά». 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον 

προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

28.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/13 (Φ.Ε.Κ. /Α’ /29-5-2013), του άρθρου 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και τις διατάξεις  Π.∆. 60/2007 κατά το 

µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως άνω 

απόφασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

28.1.1 Τα δικαιολογητικά του προσωπικής κατάστασης και τα δικαιολογητικά της ειδικής 

τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής επάρκειας της παρούσας 

Προκήρυξης (άρθρο 26 Παρούσας) και επί πλέον τα ακόλουθα: 

28.1.2 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, 

υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από τον διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο, ή το 

νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου νοµικού προσώπου, ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή από κοινού ορισθέντα µε ιδιωτικό 

έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. Η αίτηση συνοδεύεται µε κατάλληλο συνηµµένων. 

28.1.3 Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 20.1. 

28.1.4 Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε., ή 

απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε την οποία: 

• Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η 

συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες µέλη της 

Ένωσης και το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας στον προϋπολογισµό του έργου. 

• Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά, 

καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση της 



 

 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας           34 
 

προσφοράς σε όλα τα στάδιά της. 

• Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, γνώστης της Ελληνικής, ως αντίκλητος. 

Οι διαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα (είτε µετέχουν µεµονωµένα, είτε ως µέλη κοινοπραξιών) 

δεν προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό. Επί διαγωνιζοµένου αλλοδαπού νοµικού προσώπου 

προσκοµίζεται απόφαση του κατά το νόµο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, 

περί συµµετοχής στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και διορισµού του νόµιµου εκπροσώπου του. 

28.1.5 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας: 

• Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 

- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει 

κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 

συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 

µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο 

∆ιαγωνισµό. 

Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν, κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ιδιαίτερα 

(σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα, υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικών Στοιχείων και της Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

διαγωνιζοµένου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για 

τους διαγωνιζόµενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτό 

µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. 

Όλα τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής υποβάλλονται από τον διαγωνιζόµενο 

ηλεκτρονικά, σε µορφή αρχείου .pdf. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 

ίδιο τον διαγωνιζόµενο υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες δικαίωµα προς τούτο. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα, 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, 

να προσκοµιστούν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή, 

εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 

εγγύηση συµµετοχής, τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα του διαγωνιζοµένου, πλην των Φ.Ε.Κ. 
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28.2 Η Τεχνική Προσφορά. 

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 27.1, ταξινοµηµένα και 

αριθµηµένα σύµφωνα µε την ταξινόµηση και αρίθµηση των παρακάτω παραγράφων. 

Συγκεκριµένα η Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνει: 

28.2.1 Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών. Η τεχνική έκθεση πρέπει να 

περιλαµβάνει, κατ' ελάχιστο, τα ακόλουθα κεφάλαια: 

1. Περιγραφή διαδικασιών ελέγχου, ζύγισης και καταγραφής των εισερχοµένων 

απορριµµάτων. 

2. Αναλυτική περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του κυττάρου ταφής, 

υπολογισµός του ηµερήσιου κελιού. Υπολογισµός της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ 

που θα έχει καταναλωθεί µετά το πέρας της σύµβασης. Περιγραφή των 

διαδικασιών καθηµερινής ταφής απορριµµάτων και διαχείρισης κελιών. 

3. Τεχνική περιγραφή σταδιακής ανάπτυξης δικτύου του βιοαερίου για την παθητική 

εκτόνωσή του. Περιγραφή των επιπλέον ελέγχων για την ορθή λειτουργία του 

συστήµατος διαχείρισης του βιοαερίου. 

4. Τεχνική Περιγραφή της αποκατάστασης του κυττάρου µετά την πλήρωσή του. 

28.2.2 Κανονισµό λειτουργίας ΧΥΤΑ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές στον οποίο ο 

διαγωνιζόµενος παρουσιάζει την µεθοδολογία µε την οποία θα παράσχει τις 

ζητούµενες υπηρεσίες και θα εφαρµόσει για όλες τις διαδικασίες ελέγχου της 

λειτουργίας εγκαταστάσεων το ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο και µηνιαίο πρόγραµµα 

λειτουργίας και τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο «Κανονισµός Λειτουργίας» πρέπει 

να συνοδεύεται και από υποδείγµατα των σχετικών εγγράφων. Επίσης, θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων. 
 

28.2.3 Οργανόγραµµα της οµάδας παροχής των ζητούµενων υπηρεσιών όπου θα 

παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανοµή ευθυνών κάθε θέσης της οµάδας. 
 

28.2.4 Πρόγραµµα συντήρησης για κάθε βασική µονάδα του εξοπλισµού και εγκατάστασης. 
 

28.2.5 Τεχνική Έκθεση µε επισήµανση των τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβληµάτων της 

εγκατάστασης και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. 

 

28.2.6 Πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 
 

28.2.7 Τεχνική πρόταση για την ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης των 

στραγγισµάτων και για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Στραγγισµάτων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζοµένου υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdfκαι φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που µεταξύ των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς  που έχουν 

υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα, και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
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ψηφιακή του υπογραφή, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµιστούν στην Αρµόδια 

Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκοµιζόµενα στοιχεία). 

Σε περίπτωση υποβολής, ηλεκτρονικά, τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus), αυτά θα πρέπει να 

είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 

να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον διαγωνιζόµενο, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να προσκοµιστούν στην Αρµόδια Υπηρεσία 

∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

 

28.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως, στον 

(υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον διαγωνιζόµενο. Τα στοιχεία 

που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 

ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο διαγωνιζόµενος καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή 
(οικονοµική προσφορά) απαιτείται να συνταχθεί και κατά το συνηµµένο, στην 
παρούσα, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. Επειδή η οικονοµική προσφορά δεν έχει 
αποτυπωθεί, στο σύνολό της, στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει, σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο PDF, το οποίο θα είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο, τους πίνακες της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε το 
τυποποιηµένο υπόδειγµα (Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς). 
 

ΑΡΘΡΟ 29: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Της σύνταξης της παρούσας ∆ιακήρυξης έχει προηγηθεί η υπ' αριθµό 17/923/10-07-2015 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνονται η 

διενέργεια, τα τεύχη, καθώς και οι όροι της. 
 

►Περίληψη της παρούσης να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες: 
■ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 
■ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Φ.Ε.Κ.), 
■ΕΦΗΜΕΡΙΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ των Αθηνών, 
■ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ των Ιωαννίνων, 
■ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ των Ιωαννίνων και 
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■ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ (εβδοµαδιαία) των Ιωαννίνων. 
 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε 

περίπτωση, από τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 

νοµίµων παραστατικών (άρθρο 4 ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 

ν.3801/2009), ενώ η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαραίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σε όλες τις 

ενδιαφερόµενες υπηρεσίες, µε ευθύνη των προϊσταµένων. 

 
Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη 

πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: www.php.gov.gr. Ωστόσο, η Αναθέτουσα 

Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να εγγυηθεί 

την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της 

σελίδες, λόγω µη πλήρους προστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. 

ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1/ Επιµελητήριο Ιωαννίνων 

Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14 
453 32 Ιωάννινα 
2/ Εµπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων 
Χ. Τρικούπη – Οπλ. Πουτέτση 14 
453 32 Ιωάννινα 
3/ Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 7 Αθήνα 106 31 
4/ ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο 
Κάνιγγος 27 Αθήνα 106 82 
5/ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Ακαδηµίας 18 Αθήνα 106 71 
6/ Τ.Ε.Ε. 
Νίκης 4, 10248 Αθήνα 
7/ Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοµηχάνων 
Ξενοφώντος 5 Αθήνα 105 57 
8/ Αποκεντρ. ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας 
Β. Ηπείρου 20 – 454 45 Ιωάννινα 
9/ Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & 
∆ικτύων 
Μεσογείων 119 
Τ.Κ. 101 92 Αθήνα 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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1.0 ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

Ο προϋπολογισμός, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα µε τα απαιτούμενα από τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία κόστους: 
1.   Προσωπικό 

 
2.   Υλικό επικάλυψης 

 
3.    Καύσιμα και λιπαντικά μηχανημάτων 

 
4.   Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 

 
5.   Αναλώσιμα μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων (ΜΕΣ) 

 
6.   Ασφάλιση έργου 

 
7.    Περιβαλλοντική παρακολούθηση 
8.  Γενικά έξοδα (αναλώσιμα γραφείου, νερό, τηλέφωνο, internet, εργασίες καθαριότητας κτιρίων 

και περιβάλλοντος χώρου ΧΥΤΑ) 
Κατά τον υπολογισμό των παραπάνω στοιχείων κόστους λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
δεδομένα: 

 
Εισερχόμενη ποσότηταγια3έτηλειτουργίας    200.000,00 ΤΝ 

Συνολική μέση ετήσια ποσότητα λειτουργίας    66.666,67 ΤΝ/ΕΤΟΣ 

75% Μέσης εισερχόμενης ποσότητας    150.000,00 ΤΝ/ΕΤΟΣ 

75% Μέσης ημερήσιας εισερχόμενης ποσότητας    160 ΤΝ/ΗΜΕΡΑ 

Συντελεστής συμπίεσης κατά την ταφή    0,8 ΤΝ/Μ3 

Ποσοστό απαιτούµενου υλικού επικάλυψης    15%  

Ηµέρες λειτουργίας ανά εβδοµάδα    6 ηµέρες 

Ηµέρες λειτουργίας ανά έτος    312 ηµέρες 

Ώρες λειτουργίας ανά ηµέρα (καθημερινά) 2 βάρδιες x 8hr = 16 ώρες 

Ώρες λειτουργίας ανά ηµέρα (Σάββατο) 1 βάρδια x8hr = 8 ώρες 
 

Ώρες λειτουργίας µηχανηµάτων (καθηµερινά) 2 βάρδιες x5,0hr = 10 ώρες/ημέρα ή 2600 ώρες/έτος 

Ώρες λειτουργίας µηχανηµάτων (Σάββατο) 1 βάρδια x5,0hr = 5 ώρες/ημέρα ή 260 ώρες/έτος 

Ώρες λειτουργίας φορτηγού (καθηµερινά) 2 βάρδιες x3,0hr = 6 ώρες/ημέρα ή 1560 ώρες/έτος 

Ώρες λειτουργίας φορτηγού (Σάββατο) 1 βάρδια x3,0hr = 3 ώρες/ημέρα ή 156 ώρες/έτος 

Ώρες λειτουργίαςτεμαχιστή(καθηµερινά) 1βάρδια x4,0hr = 4 ώρες/ημέρα ή 1040 ώρες/έτος 

Προϋπολογισµός Κατασκευής Έργου 8.172.669,34 €      
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2.0 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 

2.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΘΕΣΗ  Αριθμ. €/ΩΡΑ €/MHNA ΠΡΩΙΝΗ 30%/ΩΡΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

75%/ΩΡΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

25%/ΩΡΑ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ  

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΠΡΟ ΕΡΓΟΔ. 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΙΚΑ) 

ΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ      
(€)/έτος Θέσεων 27,71% (€)/μήνα (μήνες) ΜΙΣΘΟΣ 

Προϊστάμενος 1   2000 2000       2.000,00   2.000,00 14 28.000,00 28.000,00 

Φύλακας - Ζυγιστής 1 5,00 830 830 208 279   1.317,00 364,94 1.681,94 14 23.547,16 23.547,16 

Φύλακας - Ζυγιστής 1 5,00 830 830 208 279   1.317,00 364,94 1.681,94 14 23.547,16 23.547,16 

Φύλακας - Ζυγιστής 1 5,00 830   208 279 1.037,50 1.524,50 422,44 1.946,94 14 27.257,16 27.257,16 

Κουμανταδόρος (ειδικευμένος 
εργάτης) 1 6,20 1030 1030 258     1.288,00 356,90 1.644,90 14 23.028,60 23.028,60 

Κουμανταδόρος (ειδικευμένος 
εργάτης) 1 6,20 1030       1.287,50 1.287,50 356,77 1.644,27 14 23.019,78 23.019,78 

Χειριστής Βαρέων Μηχανημάτων 2 8,50 1420 1420      1.420,00 393,48 1.813,48 14 25.388,72 50.777,44 

Χειριστής Βαρίων Μηχανημάτων 2 8,50 1420 1420 355     1.775,00 491,85 2.266,85 14 31.735,90 63.471,80 

Χειριστής Βαρέων Μηχανημάτων 1 8,50 1420 1420      1.420,00 393,48 1.813,48 14 25.388,72 25.388,72 

Υπεύθυνος λειτουργίας ΜΕΣ και 
περιβαλλοντικού ελέγχου                
(ελεύθερου ωραρίου) 

1   1000 1000       1.000,00   1.000,00 14 14.000,00 14.000,00 

Τεχνίτης- συντηρητής Η/Μ έργων 1 7,40 1230 1230       1.230,00 340,83 1.570,83 14 21.991,62 21.991,62 

Υπεύθυνος καθαριότητας - 
εργάτης ανειδίκευτος 1 4,32 720 720 180     900,00 249,39 1.149,39 14 16.091,46 16.091,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

              € /έτος 340.120,90 

       € για 3 έτη 1.020.362,70 

              €/ΤΟΝ 5,10 
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2.2 ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
 
Το υλικό επικάλυψης που απαιτείται είναι 15% * 200.000 ΤΝ / 0,80 ΤΝ/Μ3 = 37.500 Μ3 υλικού. Η 
επικάλυψη γίνεται με κοκκώδες υλικό 0-200mm (ΝΑΟΔΟ Α-19) το οποίο μεταφέρεται από μέση απόσταση 20 
km.Η τιμή της εργασίας προκύπτει από τα Ενιαία Τιμολόγια Δημοσίων Έργων και είναι :  

7,50 €/Μ3 (υλικό) + 20km * 0,20 €/M3.km = 11,50 €/M3 
Με βάση τα παραπάνω το εν λόγω κόστος εκτιμάται σε: 
 

 

 
 

 
Περιγραφή Όγκος 

Υλικού(Μ3/έτος) 
Τιµή 

(€/Μ3) 
Σύνολο 
(€/ έτος) 

Υλικό Επικάλυψης (κοκκώδες 0-200mm(ΝΑΟΔΟ Α19) 37.500 11,50 431.250,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: 431.250,00 

€/ τον 2,16 
 
 
 

2.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
 
 

Περιγραφή Χρόνος λειτουργίας 
(ημέρες/έτος) Τιµή(€/ημέρα) Σύνολο(€/ έτος) 

Εκσκαφέας (σχετ. ΟΔΟΝ 506.3)  250,00 234,70 58.675,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ :  58.675,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ : 176.025,00 

€/τον 0,88 
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2.4 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
 

Περιγραφή 
Χρόνος 

λειτουργίας 
(hr/year)* 

Τιµή(€/hr) Σύνολο(€/ έτος) 

Συμπιεστής απορριµµάτων (σχετ. Ο∆ΟΝ522.6) * 2.860,00 34,64 99.070,40 

Ερπυστριοφόρος Φορτωτής (Σχετ.Υ∆ΡΜ/504.4) * 2.860,00 48,01 137.308,60 

Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας-Φορτωτής 
(Σχετ.Υ∆Ρ Μ/506.3) * 2.860,00 23,75 67.925,00 

Φορτηγό Ανατρεπόµενο (Ο∆ΟΝΜ/509.1) * 1.716,00 57,55 98.755,80 

Τεμαχιστής ογκωδών* 1.040,00 6,07 6.312,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ: 409.372,60 

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: 1.228.117,80 

€/τον 6,14 
 

*Περιλαμβάνεται το κόστος καυσίμων, λιπαντικών και συντήρησης 
 
 
 
 

2.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Το ετήσιο κόστος συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών των εγκαταστάσεων εκτιµάται σε 3% του 
συνολικού κόστους κατασκευής του έργου. Το παραπάνω ποσοστό εκτιµάται ως µέση τιµή του χρόνου 
ζωής των εγκαταστάσεων. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται από 0% στα αρχικά χρόνια λειτουργίας έως 
5% προς το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Με βάση τα παραπάνω το εν λόγω κόστος εκτιµάται σε: 

 

 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ :
 

245.180,08 €/ έτος 
 

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ:
 

735.540,24 €/ έτος 

  3,68 €/τον 
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2.6 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕΣ 

Με  βάση  τη  περιγραφή  της  και  τις  προδιαγραφές  λειτουργίας  της  μονάδας επεξεργασίας 
στραγγισμάτων, προέκυψε η ετήσια κατανάλωση χηµικών και το αντίστοιχο κόστος. 

 
 

Διάλυμα 
Κατανάλωση lt/hr 

Τιµή{€/ lt) Συνολικό κόστος 
(€/ έτος) 

Χειµώνας Καλοκαίρι 

Φωσφορικού οξέος 35,87 35,76 2,89 37.779,45 

Υποχλωριώδους νατρίου 9,56 8,72 0,35 1.167,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ: €/ έτος 38.947,09 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ: € 116.841,27 

€/τον 0,58 
 
 
 

2.7 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Το κόστος ασφάλισης ή όπως αλλιώς αναφέρεται στην Η.Π29407/3508/2002 (εναρμόνιση Οδηγίας 99/31 
Ε.Ε.) το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, εξαιτίας του µεγάλου μεγέθους του έργου 
λαµβάνεται σε ποσοστό 0,3% του συνολικού κόστους κατασκευής. Με βάση τα παραπάνω το εν λόγω 
κόστος εκτιµάται σε: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ:
 

24.518,01 €/ έτος 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ:
 

73.554,03 € 

  0,36 €/τον 
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2.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

Τα έργα παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ, προσδιορίζονται σε μηνιαίες 
τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες εργασίες ΚΥΑ 114218/1997 και ΚΥΑ29407/2002. Επίσης κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα - 1 φορά το µήνα - θα  γίνεται έλεγχος µε εργαστηριακά αποτελέσµατα εκροών και 
εισροών των στραγγιδίων. 
Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου, σύµφωνα µε τα αναγραφόμενα στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, την Τεχνική Προμελέτη και την ισχύουσα νοµοθεσία, θα έχει κόστος 
της τάξης: 
 

  Συχνότητα/ 
έτος Θέσεις Κόστος 

µονάδας Σύνολο 

 
Έλεγχος καθιζήσεων 

 
2,00 1 400,00 

 
800,00 

 
Έλεγχος υπόγειων υδάτων 

 
12,00 3 500,00 

 
18.000,00 

Έλεγχος επιφανειακών 
υδάτων 

 
4,00 3 500,00 

 
6.000,00 

 
Έλεγχος στραγγιδίων 

 
12,00 1 500,00 

 
6.000,00 

 
Έλεγχος εκροής ΜΕΣ 

 
12,00 1 500,00 

 
6.000,00 

 
Σύνταξη εκθέσεων 

 
1,00 1 10.000,00 

 
10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ:
 

€/έτος 
 

46.800,00 

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ:
 

€ 
 

140.400,00 

  

€/τόνο 
 

0,70 

 
 

2.9 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΟΥ 
Το κόστος γενικών εξόδων του έργου, περιλαμβάνει τα κόστη για αναλώσιμα γραφείου, νερό, τηλέφωνο, 
internet, εργασίες καθαριότητας κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΧΥΤΑ. 
Με βάση τα παραπάνω το εν λόγω κόστος εκτιμάται σε: 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ:
 

20.000,00 €/έτος 
 

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ:
 

60.000,00 € 

  0,30 €/τον 
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2.10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
Περιλαμβάνεται η µμεταφορά στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Ιωαννίνων της 
πλεονάζουσας ποσότητας στραγγισμάτων που θα προκύψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων 
συνθηκών κατά τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη µε δαπάνες του Πάροχου µέχρι ποσότητας 60.000 µ3. 
Τιμή ανά μονάδα m3 μεταφερόμενου στραγγίσματος. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/      
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ/ΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘ. 
ΚΟΣΤΟΣ/       
ΕΤΟΣ   

   10,70 € 8 85,60 € 500 42.800,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ 1 :                42.800,00 € 
 

ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ 
(ΚΑΥΣΙΜΑ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-
ΕΛΑΣΤΙΚΑ) 

ΧΛΜ     
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΛΤ/ΧΛΜ 

ΚΟΣΤΟΣ        
€/ΛΤ 

ΦΘΟΡΕΣ/ΧΛΜ 
(ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   

0,20€/ΧΛΜ) 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   

   70 0,65 1,50 € 14,00 € 1.400,00   

ΣΥΝΟΛΟ 2 :                115.150,00 € 
 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ         

   1 80.000,00 € 10%         

ΣΥΝΟΛΟ 3 :                8.000,00 € 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -      
ΖΗΜΙΕΣ -          

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ            

   1 10.000,00 €            

ΣΥΝΟΛΟ 4 :                10.000,00 € 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :              €/έτος  175.950,00 € 

               €/m3 8,80 

 

Δεδομένα υπολογισμού 
 

Συνολικός όγκος (µ3/έτος) 20.000 

Όγκος ανά δρομολόγιο (µ3/δροµ) 14-16 

Δυναµικότητα δροµολογίων ανά βάρδια 3 

Συνολικές ημέρες εργασίας ανά έτος 250 

Ηµεροµίσθια / έτος 500 

Σύνολο δροµολογίων ανά έτος 1400 
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3.0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΥΤΑ (ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ) 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ανά ΤΟΝΟ 
(€/τον) 

1 Προσωπικό 5,10 

2 Υλικό επικάλυψης 2,16 

3 Εκσκαφέας 0,88 

4 Καύσιµα και λιπαντικά µηχανηµάτων 6,14 

5 Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 3,68 

6 Αναλώσιµα ΜΕΣ 0,58 

7 Ασφάλιση έργου 0,36 

8 Περιβαλλοντική Παρακολούθηση 0,70 

9 Γενικά έξοδα (αναλώσιµα γραφείου, νερό, εργασίες 
καθαριότητας κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου ΧΥΤΑ) 0,30 

  ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ (€/τόνο) 19,90 

 
 
 
 

3.2 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ) 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ανά ΤΟΝΟ 
(€/τον) 

1 Μεταφορά στραγγισμάτων 8,80 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€/τόνο) 8,80 
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3.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 200.000 ΤΟΝ 19,90 €/ΤΟΝ 3.980.000,00 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ 60.000 Μ3 8,80 €/Μ3 528.000,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
(Λειτουργία ΧΥΤΑ για  

περίοδο τριών (3) ετών) 
  (χωρίς ΦΠΑ) 

  4.508.000,00 

 

3.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ (Δικαίωμα Προαίρεσης) 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 200.000 ΤΟΝ 19,90 €/ΤΟΝ 3.980.000,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
(Λειτουργία ΧΥΤΑ για 

επιπρόσθετη 
περίοδο τριών (3) ετών) 

  (χωρίς ΦΠΑ) 

  3.980.000,00 

 

3.5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Δ.Ε. Ηπείρου για περίοδο τριών (3) ετών 4.508.000,00 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης Δ.Ε. Ηπείρου για επιπρόσθετη περίοδο  
τριών (3) ετών (δικαίωμα προαίρεσης) 3.980.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (χωρίς ΦΠΑ) 8.488.000,00 

     
                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                                              Ιωάννινα 1 Απριλίου 2015 
                                                 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
           Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 
 
         Παπαδημητρίου Βλάσης    
           Πολιτικός Μηχανικός κ.α.α. 
                 Δ.Τ.Ε./Π.Η.                                 Δημήτριος Αναγνώστου        

           Πολιτικός Μηχανικός                                                               
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Εργοδότης - Αναθέτουσα αργή: είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ): είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή του 
Αναδόχου 

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, 
δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση 
έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό συμφωνητικό που θα υπογράφει μεταξύ των δύο συμβαλλομένων 
μερών. 

Έργο: Λε ι τ ο υργ ί α  ΧΥΤΑ  1ης  Δ ι αχ ε ι ρ ι σ τ ι κ ή ς  Ενό τη τα ς  (Ν .  Ιωαν ν ί νων )  Περ ιφ έρ ε ι α ς  
Ηπε ί ρου »  
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογράφει μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου μαζί με τα 
τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.1 της Ε.Σ.Υ. 

Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη 
διάρκεια της Διαδικασίας: 

1.    Προκήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας 

2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

3. Τεχνική Περιγραφή 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές 

5. Τιμολόγιο και Προϋπολογισμός Προσφοράς 

1.1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος) και προσδιορίζει το γενικό 
πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά θέματα 
που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος «Προκήρυξη», ενώ το αντικείμενο και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στα Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών και την Τεχνική Περιγραφή. 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά τα συμπληρώνουν, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1) Ιδιωτικό συμφωνητικό 

2) Προκήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας 

3) Οικονομική προσφορά Αναδόχου 

4) Προϋπολογισμός 

5) Τεχνική προσφορά Αναδόχου 

6) Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
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7) Τεύχος τεχνικής περιγραφής 

8) Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της σύμβασης 

2.1. Περιεχόμενο της σύμβασης 

2.1.1. Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται στο άρθρο 16 της Προκήρυξης. Ειδικότερα στο Χ.Υ.Τ.Α. θα 
γίνονται δεκτά τα απορρίμματα των 200.000 τόνων που πληρούν τις προδιαγραφές αποβλήτων αποδεκτών στη 
συγκεκριμένη κατηγορία του ΧΥΤΑ. 

2.1.2. Απόβλητα που προέρχονται από άλλους φορείς μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο μετά από σχετική έγκριση 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος αποζημιώνεται αντίστοιχα για την ταφή των συγκεκριμένων 
αποβλήτων. 

2.1.3. Σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
1ης Διαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων), είναι κατηγορίας μη επικινδύνων αποβλήτων. Τα απόβλητα που θα 
γίνονται αποδεκτά στο χώρο είναι μη επικίνδυνα οικιακά και προσομοιωμένα προς αυτά στερεά απόβλητα, όπως 
αυτά καταγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ κεφ. 20.000, Απόφαση 94/3/ΕΚ και 
τροποποιήσεις). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται δεκτά απόβλητα που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 
19396/1546/1997. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του ελέγχου των εισερχόμενων αποβλήτων, όπως αυτή 
ορίζεται από την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, την ΚΥΑ 29407/3508/2002 και την Απόφαση 2003/03/ΕΚ. Ωστόσο, την κύρια 
ευθύνη για την ορθότητα του χαρακτηρισμού των αποβλήτων, φέρει ο παραγωγός τους ή διαφορετικά ο φορέας 
διαχείρισης (Απόφαση 2003/03/ΕΚ, παράρτημα, παράγραφος 1.1.1). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα χαρακτηρισμού των εισερχομένων αποβλήτων από τους παραγωγούς τους. 
2.1.4. Εάν για κάποιες κατηγορίες αποβλήτων (π.χ. ιλύς βιολογικών καθαρισμών, γεωργικά απόβλητα, 
πτηνοκτηνοτροφικά απόβλητα) συνίσταται ειδική επεξεργασία πριν την ταφή, τότε η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από 
εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να προχωρήσει στην 
προεπεξεργασία των ειδικών αποβλήτων με βάση το άρθρο 25, παράγραφο 4 α, του ΠΔ 60/2007. 

2.2. Τόπος και χρόνος 

2.2.1. Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι η περιοχή του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη 
πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας του εργοδότη να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές 
πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανα τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη 
περιοχή των εργασιών και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

2.2.2. Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης του εργοδότη για την έγκριση της ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, 
καλείται αυτός να υπογράφει το συμφωνητικό μέσα σε 15 ημέρες. Το συμφωνητικό θα υπογράφει ο 
Περιφερειάρχης Ηπείρου. 

2.2.3. Ως προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για τη 
διάθεση στο Χ.Υ.Τ.Α. 200.000 τόνων απορριμμάτων, κάτι που αναμένεται σε διάστημα περίπου τριών (3) ετών. Ο 
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Κύριος του Έργου δύναται να ανανεώσει τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 
της παρούσας ΕΣΥ. 

2.2.4. Σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υπογραφή του συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. 

Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής υπηρεσιών μετατεθεί χωρίς ευθύνη του Αναδόχου 
και χωρίς να αναφέρεται στην διακήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη 
παράταση προθεσμίας. 

2.2.5. Σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού και με την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ 
αν δεν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά, θα γίνει από τον Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, πλήρης έλεγχος των 
εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλει σχετική έκθεση Επιθεώρησης η οποία θα 
προσδιορίζει τυχόν ελλείψεις ή πλημμέλειες των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και έργων στο ΧΥΤΑ καθώς και τον 
βαθμό που αυτές επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ΧΥΤΑ. 

2.3. Σύμβαση - Ορισμός εκπροσώπου 

2.3.1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράφει, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το 
στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 
Συμβατικών Τευχών. 

2.3.2. Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που 
θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως 
άνω εκπροσώπων του Αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του Αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο 
επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του Αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση 
Αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του Αναδόχου υπόκειται στην έγκριση της Ομάδας 
Επίβλεψης (βλ. παράγραφος 2.3). 

Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. 
Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, 
εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

2.3.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν απαιτείται, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να 
ενεργούν κατ' εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν 
για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν 
προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

Παράλληλα με την υπογραφή της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής θα αποτελεί και το πρωτόκολλο 
παράδοσης -παραλαβής μεταξύ του φορέα Υλοποίησης του έργου και του Ανάδοχου που θα αναφέρεται στα 
μηχανήματα του ΧΥΤΑ και σε όλο γενικότερα τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υποδομές που θα παραλάβει ο 
Ανάδοχος σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο φορέα μετά 
τη λήξη του χρόνου σύμβασης. Οι νόμιμες αποσβέσεις για τη χρήση του εξοπλισμού δεν έχουν συμπεριληφθεί στην 
αμοιβή του αναδόχου και αφορούν τον εργοδότη. 
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2.4. Επίβλεψη της Σύμβασης 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, τα οποία εν συνεχεία θα καλούνται «Ομάδα Επίβλεψης» 
(ΟΕ). 

2.5. Υποβολή Εκθέσεων από τον Ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 
«Τεχνικών Προδιαγραφών» και στην τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
 

Άρθρο 3: Προσωπικό - Συνεργείο - Υποχρεώσεις του Αναδόχου - Υλικά και μηχανήματα 

3.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών 
που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία 
και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. 
Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του Έργου και επαφίεται στον 
Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης του Έργου σε ανθρώπινο 
δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. 

Λόγω της ειδικής φύσης, και της σημασίας τους, ο υπεύθυνος της επίβλεψης της συντήρησης των εγκαταστάσεων 
του Έργου θα είναι άτομο που ασκεί σύμφωνα με το Νόμο 6422/34 το επάγγελμα του Μηχανολόγου ή 
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή ανάλογη εμπειρία 
ενώ ο/η υπεύθυνος/η της επίβλεψης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 274/97 θα πρέπει να 
είναι Χημικός Μηχανικός που αποδεδειγμένα θα έχει τόσο επιστημονική ενασχόληση με το αντικείμενο όσο και 
προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου αντικειμένου θέση. 

Τόσο ο υπεύθυνος της επίβλεψης της συντήρησης του Έργου όσο και ο υπεύθυνος της επίβλεψης της λειτουργίας 
των έργων πρέπει να είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται με διερμηνέα. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' άτομο και της νομιμότητα του 
προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

3.2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την λειτουργία, 
συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων της εργολαβίας που περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, 
εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και μεταφορά υλικών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να 
συντηρεί τις εγκαταστάσεις των έργων με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις 
εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της 
εργολαβίας. Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο 
επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού επανδρωμένο με έμπειρο προσωπικό, 
που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές και εορτές όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο φορέας Διαχείρισης έχει δικαίωμα να διατάξει την 
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αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού 
υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους του φορέα Διαχείρισης σε τακτικές καθορισμένες 
συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία κι συντήρηση 
των εγκαταστάσεων. Ο φορέας θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και 
τήρησης των όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο γι αυτό 
προσωπικό. 

Τους πρώτους δύο μήνες της σύμβασης θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων αυτών το οριστικό πρόγραμμα συντήρησης όλων των 
επιμέρους μονάδων που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της 
επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα αυτό επιτρέπονται μόνο μετά από επανεξέταση των δεδομένων και 
σύμφωνη γνώμη ή και επιθυμία της επίβλεψης. 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών. 

3.3. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 
ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του 
εργοδότη. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως 
μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 4: Αμοιβή - κρατήσεις 

4.1 Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την Οικονομική του 
Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία ποσότητες υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί ανά μήνα. 
Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που ελέγχονται και 
εγκρίνονται από την Δ.Υ. Ειδικότερα αναγράφονται: 

ι. Το είδος των εργασιών. 

ιι. Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν,  

ιιι. Το πληρωτέο ποσό  

ιν. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 
Μετά την έγκριση του λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την 
είσπραξη του: 

1. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

2. Αποδεικτικό φορολογικής Ενημερότητας 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 
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κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενημερότητα όλων των μελών τους. 

4. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που πιθανόν ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικά 
απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 
πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, 
Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον 
στον Ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς 
υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τόκους 
υπερημερίας. Σιωπηρή έγκριση θεωρείται ότι έχει δοθεί εάν παρέλθει ένας μήνας από την κατάθεση του 
λογαριασμού και δεν έχει δοθεί ρητή έγκριση. Η έγκριση έκαστου λογαριασμού δίνεται από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. 
4.2. Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα 
μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά 
άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης 
και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και 
παράδοση των εργασιών. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

4.3. Προσαύξηση συμβατικού αντικειμένου 

Υπάρχει η δυνατότητα προσαύξησης της αξίας της σύμβασης με την ανάθεση στον ανάδοχο νέων πρόσθετων ή 
συμπληρωματικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια (α) και (β) της περίπτωσης 4 του άρθρου 25 
του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 31 Οδ. 2004/18/ΕΚ). 

4.4. Νόμισμα 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον 
Εργοδότη θα είναι εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

4.5. Ελάχιστη αμοιβή Αναδόχου 

Ελάχιστο εγγυημένο μέγεθος για την ημερήσια αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το εβδομήντα (70%) της μέσης 
μηνιαίας δυναμικότητας της εγκατάστασης, δηλαδή 3.500 τόνοι/μήνα. Η ποσότητα αυτή θα είναι η ελάχιστη 
ποσότητα που πολλαπλασιαζόμενη με την αξία της τιμής μονάδας της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα 
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ορίσει την κατ' ελάχιστο αμοιβή του, όταν οι πραγματικές ποσότητες απορριμμάτων που οδηγούνται μηνιαίως στον 
ΧΥΤΑ είναι μικρότερες των 3.500 τόνων. 

4.6. Ωράριο Λειτουργίας 

Ο ΧΥΤΑ θα είναι ανοικτός για υποδοχή απορριμμάτων έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, πλην επίσημων αργιών, για 
δύο (2) βάρδιες τις καθημερινές και μία (1) τα Σάββατα, για οχτώ (8) ώρες ανά βάρδια, τουλάχιστον. Ο Ανάδοχος, 
σε συμφωνία με τον Κύριο του Έργου μπορεί να αναπροσαρμόζει το ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες. 
 

Άρθρο 5: Τρόπος πληρωμής αναδόχου 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε μήνα, και το πολύ εντός τριάντα ημερών από την έκδοση του σχετικού 
πιστοποιητικού. 

Ο προσδιορισμός του πληρωτέου ποσού θα γίνεται με βάση την μονάδα που θα δώσει ο Ανάδοχος στην 
οικονομική του προσφορά και τις αντίστοιχες ποσότητες υλικών που διαχειρίστηκε αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος. Ο 
προσδιορισμός της ποσότητας των υλικών σε μηνιαία βάση θα γίνεται από τον Ανάδοχο με βάση το «Ημερολόγιο 
Λειτουργίας». Το «Ημερολόγιο Λειτουργίας» θα είναι βιβλίο, του οποίου κάθε σελίδα θα αντιστοιχεί σε μια 
εργάσιμη και θα έχει θεωρηθεί προκαταβολικά από την Δ.Υ. Σε κάθε σελίδα θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον οι 
ποσότητες εισερχόμενων απορριμμάτων σε τόνους, όπως αυτές προκύπτουν από το ζυγιστήριο της εισόδου, τα 
στοιχεία των απορριμματοφόρων, και το φορτίο και η προέλευση έκαστου, καθώς και παρατηρήσεις για την 
ημερήσια λειτουργία της εγκατάστασης. Το ακριβές περιεχόμενο και ο τύπος του «Ημερολογίου Λειτουργίας» 
μπορεί να τροποποιείται από τον ανάδοχο με την έγκριση της Δ.Υ. 

Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας ο υπεύθυνος λειτουργίας του αναδόχου και ο υπεύθυνος της ΟΕ θα υπογράφουν 
το ημερολόγιο λειτουργίας. Εάν εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του 
ημερολογίου, αυτό δεν έχει υπογραφθεί από τον υπεύθυνο της ΟΕ, τότε όσον αφορά τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτό 
θεωρείται σιωπηρώς εγκεκριμένο. Σε περίπτωση διαφωνίας του υπευθύνου της ΟΕ με τα αναγραφόμενα μιας 
ημέρας, εντός πέντε ημερών πρέπει να κοινοποιήσει εγγράφως στον ανάδοχο τις αντιρρήσεις του τεκμηριωμένα. 
Στην πράξη αυτή της ΔΥ ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση απευθυνόμενη στην Προϊστάμενη Αρχή. 

Στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος υποβάλλει λογαριασμό ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες απορριμμάτων 
που αντιστοιχούν σε ημέρες «Ημερολογίου Λειτουργίας» που έχουν εγκριθεί εγγράφως ή σιωπηρώς. Σε περίπτωση 
διαφωνιών της προηγούμενης παραγράφου, οι ημέρες στις οποίες αναφέρονται οι διαφωνούντες δεν 
περιλαμβάνονται στον λογαριασμό, μέχρι επίλυσης των διαφωνιών. 

Ο λογαριασμός πρέπει να συνοδεύεται από τις ημερήσιες εκτυπώσεις της γεφυροπλάστιγγας. Ημέρες για τις 
οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκτυπώσεις, αφαιρούνται από το λογαριασμό μέχρι τη προσκόμιση των 
αντίστοιχων εκτυπώσεων. Η ΔΥ ελέγχει τη γεφυροπλάστιγγα και το σύστημα παραγωγής των εκτυπώσεων. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει όποιες υποδείξεις της ΔΥ τόσο στη γεφυροπλάστιγγα όσο και στο 
σύστημα εκτυπώσεων. Μετά την εφαρμογή των υποδείξεων τα αποτελέσματα των ζυγίσεων είναι κοινά αποδεκτά 
και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αντιρρήσεων ή διαφωνιών. 

Το τελικό ποσό που πρέπει να καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε πιστοποίηση θα αναπροσαρμόζεται 
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κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στον πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους εργατικών και α' υλών 
- καυσίμων. Ο τρόπος αναπροσαρμογής θα είναι σύμφωνος με τα πρότυπα και τις τιμές που έχουν οριστεί από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (Μηνιαία Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ). Ειδικότερα η 
αναπροσαρμογή στην τιμή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Ρ = Ρο * αi/α 

Όπου: 
Ρο= Το ποσό που οφείλεται στον Ανάδοχο με βάση τις τιμές του συμβολαίου. 
Ρ = Το ποσό που οφείλεται στον ανάδοχο προσαρμοσμένο στον τύπο. 
αi = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα για το οποίο θα εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής,  
α = Ο γενικός δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά. 

 

Άρθρο 6: Εγγυήσεις 

6.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

6.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς το 5% της 
συμβατικής αμοιβής των υπηρεσιών που ανατίθενται. 

6.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα 
Ελληνικά. 

6.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο σταδιακά ανά έτος, ανάλογα των ποσοτήτων 
των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Το 10% της κάθε φορά απομειούμενης αξίας της εγγύησης, θα παρακρατείται 
μέχρι τη λήξη της σύμβασης και θα επιστρέφει στον ανάδοχο μετά την οριστική παρακολούθηση. 

6.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγυήσεις της παραγράφου 6.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολο τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή 
εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του Αναδόχου 
που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση μέρους, των 
εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωση του προς τον 
εγγυητή. 
 

Άρθρο 7: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση - ανωτέρα βία 

7.1 Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη εξασφάλιση της καθημερινής λειτουργίας της 
εγκατάστασης. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου θεωρείται ουσιώδης πλημμέλεια που 
πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της 
υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
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7.2 Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία 
των υπαλλήλων του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος και ο φορέας Διαχείρισης θα αναζητήσουν 
κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να επιστρέφουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά την διάρκεια 
τέτοιας περιόδου ο Ανάδοχος θα λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να 
ομαλοποιηθούν (εφόσον στην περίπτωση αυτή απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες θα εγκριθούν από τον Σύνδεσμο). 

Την ευθύνη για ομαλή λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας κλπ., σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το 
προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

7.3 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στον φορέα αμέσως κάθε περίπτωση ανωτέρας 
βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του 
φορέα Διαχείρισης ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο 
Ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει άμεσα στον φορέα 
γραπτή λεπτομερή αναφορά των ενεργειών αυτών. Ο φορέας θα είναι υπεύθυνος για το κόστος των μέτρων 
έκτακτης ανάγκης με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου, 
και η προκύπτουσα αποζημίωση θα προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με 
οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί 
σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό όσο και το προσωπικό του. 
 

Άρθρο 8: Ευθύνη του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, παραγράφονται μετά την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε 
τρόπο λύση της σύμβασης. 
 

Άρθρο 9: Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του Αναδόχου 

9.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

9.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 
επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

9.1.2 Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, 
υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, 
απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

9.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις, έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς 
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και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν. 

9.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

9.2.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να απαλλάσσει 
τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες 
μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού του Αναδόχου. 

9.2.2 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. 

9.2.3 Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και οι 
προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. 

9.3 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

9.3.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο (και τους 
προστεθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι 
πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν 
στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο 
λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

9.3.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα 
συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείριση τους. 

9.4 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια /καθοδήγηση του Αναδόχου, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του συντάκτη και σε 
περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού και του τρόπου 
συμπλήρωσης των δεδομένων. 

9.5 Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου 

9.5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και 
ενδεικτικά: 

α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των 
αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, κλπ., 

β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία 

γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την 

δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του νια την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 
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9.5.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 
Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που 
απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

9.6 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προσωπικό 
του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

9.7 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή 
έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

9.8 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται κατ1 
αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

9.9 Μη αποδεκτά απόβλητα 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εντοπίσει προσκόμιση αποβλήτων των οποίων η διάθεση δεν επιτρέπεται στον 
ΧΥΤΑ, θα πρέπει να μην επιτρέψει την είσοδο τους στο χώρο διάθεσης και να ειδοποιήσει τον Κύριο του Έργου. 
Σε περίπτωση ο Κύριος του Έργου πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη απομάκρυνση - ασφαλή διάθεση των 
αποβλήτων αυτών. Ο ανάδοχος για τα θέματα εκτέλεσης της σύμβασης αλληλογραφεί με τον ΟΕ. Επίσης όταν 
παραστεί ανάγκη μπορεί να επικοινωνήσει και με τον εργοδότη. 
 

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις εργοδότη 

10.1 Παράδοση πληροφοριών για τη σύμβαση 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη 
Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

10.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του 
Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 και το αργότερο σε ένα μήνα από την έγκριση και 
θεώρηση του λογαριασμού πληρωμής από την Ομάδα Επίβλεψης. Στο βαθμό που σε ένα μήνα από την 
ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού από την Ομάδα Επίβλεψης, ο Ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί, τότε έχει το 
δικαίωμα να διακόψει την παροχή υπηρεσιών και να απαιτήσει τόκους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

10.3 Κινητός εξοπλισμός 

Ο Εργοδότης θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών τον κάτωθι 
κινητό εξοπλισμό: 
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• Έναν (1) Ερπυστριοφόρο φορτωτή τύπου LIEBHERLR634 

• Έναν (1) Συμπιεστή Απορριμμάτων τύπου BOMAGBC672RB-2 

• Έναν (1) Ελαστιχοφόρο Εκσκαφέα φορτωτή τύπου CATERPILLARC444E 

• Ένα (1) Φορτηγό ανατρεπόμενο τύπου MANTGS26-480 

• Έναν (1) Τεμαχιστή KOMPTECH TERMINATOR 3000 
Ο ανάδοχος μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του κάνοντας χρήση πρόσθετου εξοπλισμού χωρίς να δικαιούται 
πρόσθετη αποζημίωση. 
Στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν διατεθεί από τον Εργοδότη οποιοδήποτε από τα ανωτέρω 
μηχανήματα ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τον ελλείποντα εξοπλισμό δικαιούμενος ανάλογης 
αποζημίωσης. 
 

Άρθρο 11: Διαφορές - διαφωνίες - ανωτέρα βία 

11.1 Συμβατικά τεύχη 

11.1.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή 
όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά 
προτεραιότητας που ορίζεται στην Διακήρυξη και την παρ. 1.1 της παρούσας. 

11.1.2 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της 
Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη 
διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

11.2 Ανωτέρα Βία 

11.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς 
και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα έκτων μερών 
δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που 
οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

11.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα 
ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η 
καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ 
μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά 
προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν 
υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 
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Άρθρο 12:Έκπτωση Αναδόχου - διάλυση σύμβασης 

12.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π. 
Α., όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά. 
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 

12.2 Διάλυση της Σύμβασης 
12.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση με αποζημίωση του Αναδόχου. 

12.2.2 Ο Ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη προσδιορίζει 
την ζητούμενη αποζημίωση του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην 
συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της διάλυσης. Εφόσον ο Ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης 
η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών 
προθεσμιών. 

12.2.3 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί πρόωρα για 
κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η 
συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές παρατάσεις. 

12.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι’ αυτόν την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει την 
υποκατάσταση του Αναδόχου ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του 
Αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας 
συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. 

12.4 Λύση της Σύμβασης- Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου που εκδίδεται από 
την ΔΥ. όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι 
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός 2 μηνών από την 
έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Π.Α. Παράλληλα συντάσσεται και σχετικό πρωτόκολλο 
παράδοσης -παραλαβής του εξοπλισμού και των μηχανημάτων και των λοιπών υποδομών του ΧΥΤΑ. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον Ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 της παρούσας Ε.Σ.Υ., μετά 
την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή εργασιών, μετά από αίτηση του Αναδόχου. Μπορεί επίσης να γίνεται 
σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του Αναδόχου. 
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Άρθρο 13: Διοικητική - δικαστική επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 13 
του Νόμου 1418/84. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός 
και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

Άρθρο 14: Ισχύουσα νομοθεσία και γλώσσα επικοινωνίας 

14.1 Νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στη Διακήρυξη. Ειδικότερα για την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικό με τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και 
γενικότερα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων: 

1. το Ν. 1650/1986 (Α' 160) για την «Προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/2002 (Α’ 91) 

2. τη ΚΥΑ 15393/2332/2002 (Β’ 1022) για τη «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες» 

3. τη ΚΥΑ 11014/703/2003 (Β’ 332) για τη «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 

4. την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β' 1572) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» 
5. την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β' 1909) «Μέτρα και όροι για διαχείριση στερεών αποβλήτων - Περιφερειακός 

σχεδιασμός διαχείρισης», όπως αντικατέστησε την ΚΥΑ 69728/824/1996 (Β' 358) 
6. την ΚΥΑ 114218/1997 (Β' 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 
7. την Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με την 

«Υγειονομική ταφή των αποβλήτων» 
8. την Απόφαση 2003/03/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με 

τον «Καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής» 
9. την Οδηγία 1996/61/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με 

την «Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης» 
10. τους κατευθυντήριους οδηγούς του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με την 

ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στη διαχείριση των 
αποβλήτων 

11. Την υπ. αριθμ. 639/15-2-2006 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη θέση Ελληνικό του Δ.Δ. Ελληνικού του Δήμου Κατσανοχωρίων του 
Νομού Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 3462/4-8-2006 Απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ηπείρου 

12. Την υπ’ αριθμ. 14984/03-07-2007 (ΦΕΚ 1288 Β725-7-2007 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ηπείρου περί «Σύστασης αναγκαστικού συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής 
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Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 81582/19475 
(ΦΕΚ Β’ 2008/29-9-2008 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Την υπ. αριθμ. 51469/3350/5-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί «Άδεια διάθεσης στερεών 
μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της 
Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κλπ.) που διέπει την εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

14.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή 
φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με 
κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 
Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή 
γλώσσα. 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          
Ιωάννινα 1 Απριλίου 2015 

                                                 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
             Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

 
       Παπαδημητρίου Βλάσης    
         Πολιτικός Μηχανικός   κ.α.α. 
                 Δ.Τ.Ε./Π.Η.                                 Δημήτριος Αναγνώστου        

               Πολιτικός Μηχανικός                                                                 
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1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Ο χώρος ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Ελληνικού του Δήμου Κατσανοχωρίων. Βρίσκεται νότια-
νοτιοανατολικά της πόλης των Ιωαννίνων και της λίμνης Παμβώτιδας, και η απόσταση από τη λίμνη σε 
ευθεία γραμμή είναι πάνω από 9,5 χλμ. Σύμφωνα με τον υδρολογικό χάρτη ανήκει στην υδρολογική λεκάνη 
του Άραχθου και η απόσταση από τον κεντρικό κλάδο του ποταμού είναι περί τα 2,9 χλμ σε ευθεία γραμμή. 
Επίσης σε απόσταση περίπου 2,2 χλμ. (σε ευθεία γραμμή) Β-ΒΑ βρίσκεται η Μονή Τσούκα, ενώ οδικά 
είναι περισσότερο από 3 χλμ. 

Προσεγγίζεται από το επαρχιακό δίκτυο Ιωαννίνων - Καλετζίου. Σε απόσταση 200 μέτρων πριν τη 
διασταύρωση με το Ελληνικό, ακολουθείται χωματόδρομος μερικώς βατός μήκους 1,5 χλμ βόρεια του 
επαρχιακού οδικού δικτύου, ο χωματόδρομος αυτός οδηγεί και στο εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου που 
φαίνεται από το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η πρόσβαση είναι σχετικά δύσκολη γιατί ο υφιστάμενος 
χωματόδρομος χρειάζεται διαπλάτυνση και βελτίωση σε αρκετό τμήμα του. Η απόσταση από τα Ιωάννινα 
είναι περίπου 20 χλμ. 

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες (χ,ψ) των κορυφών του προτεινόμενου γηπέδου παρουσιάζονται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 το οποίο συνοδεύει τη μελέτη.   

 

1.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η μέση μηνιαία και ετήσια βροχόπτωση από 4 διαφορετικούς 
σταθμούς 

Πίνακας 1: Μέση μηνιαία και ετήσια βροχόπτωση Πηγή: Ε.Μ.Υ., Υπουργείο Γεωργίας 

Μήνας Σταθμός Ιωαννίνων  
(ΕΜΥ 1951-1988) 

Σταθμός Ιωαννίνων 
(ΕΜΥ 1956-1997) 

Σταθμός Ιωαννίνων  
(ΕΜΥ 1951-1990) 

Ν. Σούλης 

Σταθμός Ιωαννίνων  
(ΥΠΓΕ 1967-1989) 

Ιανουάριος 160,0 124,2 152,2 138,0 

Φεβρουάριος 130,3 111,6 124,8 112,2 

Μάρτιος 101,6 95,4 98,0 104,0 

Απρίλιος 75,7 76,0 76,1 75,4 

Μάιος 72,9 69,3 72,3 69,7 

Ιούνιος 48,1 43,5 47,2 40,8 

Ιούλιος 29,8 32,0 30,4 42,6 

Αύγουστος 28,4 31,2 28,5 38,1 

Σεπτέμβριος 61,2 54,0 59,1 57,7 

Οκτώβριος 109,5 99,5 109,4 107,1 

Νοέμβριος 171,4 167,9 170,8 151,5 

Δεκέμβριος 168,8 174,9 169,2 145,5 

Χειμερινό εξάμηνο 
(Οκτ. – Μαρ.) 

841,6 773,5  758,3 

Θερινό εξάμηνο 
(Απρ. – Σεπ.) 

316,1 306,0  324,3 

Έτος 1157,7 1079,5 1138,0 1082,6 
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Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες 24ώρου από τρεις διαφορετικούς 
σταθμούς 

Πίνακας 2: Μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες 

Μήνας Σταθμός Ιωαννίνων  
(ΕΜΥ 1931-40 & 

1950-75) 

Σταθμός Ιωαννίνων  
(Θ. Ξανθόπουλος,  

 Δ. Χριστούλας, 1985 ) 

Σταθμός Ιωαννίνων 
(ΕΜΥ 1956-1997) 

Ιανουάριος 5,2 4,0 4,7 

Φεβρουάριος 6,3 5,0 6,1 

Μάρτιος 9,0 8,0 8,8 

Απρίλιος 13,0 12,0 12,4 

Μάιος 17,5 17,0 17,4 

Ιούνιος 22,2 21,0 21,9 

Ιούλιος 25,5 24,0 24,8 

Αύγουστος 25,0 24,0 24,9 

Σεπτέμβριος 20,6 20,0 20,1 

Οκτώβριος 15,3 14,0 14,9 

Νοέμβριος 10,4 9,0 9,7 

Δεκέμβριος 6,7 6,0 5,9 

Μέσος όρος 14,7 14,0 14,3 

Πηγή: Ε.Μ.Υ.,  Θ. Ξανθόπουλος και Δ. Χριστούλας, 1985 
 
Η μέση ετήσια σχετική υγρασία είναι 67% με διακύμανση 51% (Ιούλιος-Αύγουστος) μέχρι 81% 
(Δεκέμβριος). Οι μέσες μηνιαίες τιμές του σταθμού Ιωαννίνων για την περίοδο 1931-40 και 1950-70 και 
1956-97 φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα 3 .  

Οι άνεμοι στην περιοχή δεν παρουσιάζουν σπουδαίο ενδιαφέρον. Στον πίνακα 3 που ακολουθεί δίνονται 
οι μέσες μηνιαίες τιμές της ταχύτητας του ανέμου για το σταθμό Ιωαννίνων κατά την περίοδο 1951-70 και 
1956-97. Οι τιμές αυτές δίνονται από την ΕΜΥ σε Beaufort και η διακύμανσή τους είναι από 0,7 Β 
(Νοέμβριος-Δεκέμβριος) μέχρι 1,2 Β (Μάρτιος, Απρίλιος) με μέση ετήσια τιμή 1,0 Β. Δεδομένου ότι στην 
κλίμακα Beaufort το 1 Β αντιστοιχεί σε ταχύτητες ανέμου 0,3-1,5 m/sec (με μέση τιμή 0,9 m/sec) και 
δεδομένου ότι όλες οι τιμές κυμαίνονται γύρω στο 1 Β, θεωρούμε ότι οι ίδιες τιμές εκφράζουν και την 
ταχύτητα σε m/sec. 
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Πίνακας 3: Μέση Σχετική υγρασία αέρα (%) και ταχύτητα (μ/δλ) και διεύθυνση ανέμου 

Μήνας Μέση Σχετική 
υγρασία 
Σταθμός 

Ιωαννίνων (ΕΜΥ 
1931-40 & 1950-

75) 

Μέση Σχετική 
υγρασία 
Σταθμός 

Ιωαννίνων (ΕΜΥ 
1956-1997) 

Μέση Ταχύτητα 
Ανέμου 

Σταθμός Ιωαννίνων 
(ΕΜΥ 

1931-40 & 1950-75) 

Μέση Ταχύτητα 
Ανέμου (μ/δλ) 

Σταθμός Ιωαννίνων 
(ΕΜΥ 

1956-1997) 

Επικρατούσα 
διεύθυνση ανέμων 

(ΕΜΥ 
1956-1997) 

Ιανουάριος 77 77 0,9 1,5 SE 

Φεβρουάριος 75 74 1,0 1,5 SE 

Μάρτιος 69 69 1,2 1,6 SE 

Απρίλιος 67 68 1,2 0,7 NW 

Μάιος 65 66 1,0 0,3 NW 

Ιούνιος 59 59 1,0 0,1 NW 

Ιούλιος 51 52 1,2 0,2 W 

Αύγουστος 51 54 1,0 0,3 NW 

Σεπτέμβριος 62 64 0,9 0,4 W 

Οκτώβριος 71 71 1,0 1,1 SE 

Νοέμβριος 80 80 0,7 0,5 SE 

Δεκέμβριος 81 81 0,7 0,8 SE 

Μέσος όρος 67 68 0,9   

Στους πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ημέρες με ηλιοφάνεια, νεφώσεις αλλά και 
ομίχλη καθώς και μηνιαίες τιμές για την εξάτμιση. 

Πίνακας 4: Πραγματική ηλιοφάνεια, νεφοσκεπείς και ημέρες με ομίχλη 

Μήνας Ηλιοφάνεια Σταθμός 
Ιωαννίνων 

(ΕΜΥ 1968-78) 

Ηλιοφάνεια Σταθμός 
Ιωαννίνων 

(ΕΜΥ 1979-89) 

Νεφοσκεπείς  ημέρες 
Σταθμός Ιωαννίνων 

(ΕΜΥ 1956-97) 

Ημέρες με ομίχλη 
Σταθμός Ιωαννίνων (ΕΜΥ 

1956-97) 

Ιανουάριος 115 85 11,1 5,4 

Φεβρουάριος 133 94 10,3 3,0 

Μάρτιος 137 129 9,4 2,3 

Απρίλιος 166 170 8,1 1,6 

Μάιος 198 220 4,4 1,5 

Ιούνιος 220 279 1,3 0,9 

Ιούλιος 248 321 0,5 0,3 

Αύγουστος 248 296 0,3 0,2 

Σεπτέμβριος 227 216 1,7 1,5 

Οκτώβριος 187 164 4,8 5,0 

Νοέμβριος 144 102 9,6 7,4 

Δεκέμβριος 108 84 12,4 6,5 

Σύνολο 2131 2160 73,9  
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Πίνακας 5:Πραγματική εξάτμιση (χλστ) 

Μήνας Penman Thornwaite 
Ιανουάριος 19 8 
Φεβρουάριος 30 11 
Μάρτιος 54 25 
Απρίλιος 81 47 
Μάιος 118 84 
Ιούνιος 144 122 
Ιούλιος 167 151 

Αύγουστος 154 137 
Σεπτέμβριος 105 90 
Οκτώβριος 59 53 
Νοέμβριος 22 25 
Δεκέμβριος 15 12 
Σύνολο 968 765 

 

1.3 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στον επόμενο πίνακα εμφανίζεται ο πληθυσμός του νομού Ιωαννίνων, όπως προέκυψε από την απογραφή 
του 2011. 

Πίνακας6: Πληθυσμός Νομού Ιωαννίνων 

ΔΗΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 5.714 

ΔΩΔΩΝΗΣ 9.693 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ 3.724 

ΖΙΤΣΑΣ 14.768 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 112.486 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ 6.362 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 6.196 

ΠΩΓΩΝΙΟΥ 8.960 

ΣΥΝΟΛΟ 167.901 

 



Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                               7 
 

1.4 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Οι ποσότητες των απορριμμάτων  για εικοσαετία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (έχει γίνει η 
παραδοχή ότι ο ΧΥΤΑ ξεκινήσει τη λειτουργία του από το 2008 μέχρι το 2027): 

Πίνακας 7: Σύνολο παραγόμενων απορριμμάτων 1ης Ενότητας που θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ 

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

2008 52642 

2009 53169 

2010 53700 

2011 54237 

2012 54780 

2013 55327 

2014 55881 

2015 56440 

2016 57004 

2017 57574 

2018 58150 

2019 58731 

2020 59319 

2021 59912 

2022 60511 

2023 61116 

2024 61727 

2025 62344 

2026 62968 

2027 63598 

ΣΥΝΟΛΟ 1159129 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η σύνθεση των αστικών στερεών αποβλήτων τόσο σε επίπεδο 
εθνικό όσο και σε επίπεδο Δήμου. 
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Πίνακας 8 : Μέση εκατοστιαία σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και στο Δήμο Ιωαννιτών 

 Οργανικά Χαρτί Μέταλλα Γυαλί Πλαστικά Διάφορα 

ΕΛΛΑΔΑ 50% 15% 2% 3% 2% 18% 

Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 45,2% 21,4% 4,8% 0,9% 12,2% 15,5% 

 

1.5 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η θέση Ελληνικό βρίσκεται νότιο – νοτιοανατολικά του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων  και πολύ κοντά 
στην υδροκριτική γραμμή με τη λεκάνη του Άραχθου. Η περιοχή αυτή δομείται από αλπικούς 
σχηματισμούς που ανήκουν στη γεωτεκτονική ενότητα της Ιονίου, οι οποίοι σχηματίζουν μία μεγάλη 
συγκλινική δομή που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως σύγκλινο Ελληνικού. Πιο συγκεκριμένα οι αλπικοί 
σχηματισμοί που απαντούν στην περιοχή είναι:   

Φλύσχης 

Συνίσταται από εναλλαγές ψαμμιτών και μαργών. Οι ψαμμίτες είναι πολύ συνεκτικοί, λεπτόκοκκοι, 
σχηματίζουν πάγκους πάχους μέχρι και 30εκ. και παρουσιάζουν μεταξώδη λάμψη, η οποία οφείλεται 
στους μαρμαρυγιακούς κόκκους που περιέχουν. Οι μάργες είναι συνήθως αρκετά συνεκτικές, μερικές 
φορές σκληρές και η σύστασή τους είναι συνήθως αργιλική. Οι κλίσεις του σχηματισμού στη στενή 
περιοχή ενδιαφέροντος είναι σε γενικές γραμμές προς τα ΒΑ με τιμές από 10-250. Σε διάφορες θέσεις 
μπορούν όμως να παρατηρηθούν μικρές αποκλίσεις, οι οποίες είτε είναι μικρές τοπικές αποκλίσεις, είτε 
οφείλονται σε μικρής κλίμακας πτυχές των στρωμάτων του φλύσχη. Στο ύψωμα που απαντά ανατολικά 
της θέσης η φορά βύθισης των στρωμάτων του φλύσχη αλλάζει και γίνεται προς τα ΝΔ έως Δ με 
ανάλογες τιμές. Ο φλύσχης αυτός στο γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ καλείται ενιαίος φλύσχης (Fi) και η 
ηλικία του είναι Ανώτερο Ηώκαινο – Ολιγόκαινο. Το πάχος του φλύσχη είναι αρκετά μεγάλο και φτάνει τα 
400μ τουλάχιστον.   

Ασβεστόλιθοι Παλαιοκαίνου - Ηωκαίνου 

Ο σχηματισμός αυτό υπόκειται στρωματογραφικά του φλύσχη και απαντά περιφερειακά αυτού. Έτσι, 
συναντάται στις παρυφές του ορεινού όγκου της Αετορράχης και εμφανίζεται ξανά πλησίον της βαθιάς 
κοιλάδας του Άραχθου. Πρόκειται για ασβεστόλιθους υπολιθογραφικούς, λεπτοστρωματώδεις με 
πελαγικά απολιθώματα που εναλλάσσονται με μικρολατυποπαγείς ασβεστόλιθους οι λατύπες των 
οποίων προέρχονται από τον παλαιογεωγραφικό χώρο της ενότητας του Γαβρόβου. Το πάχος τους δεν 
είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται. Στην Αετορράχη το πάχος του φτάνει τα 200μ. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί 
υπέρκεινται των ασβεστολίθων του Ανωτέρου Σενωνίου και της Βίγλας (βλέπε γεωλογικό χάρτη και 
γεωλογικές τομές, Παράρτημα), οι οποίοι εμφανίζονται κατά μήκος της κορυφογραμμής της Αετορράχης 
και στα χαμηλά τμήματα της κοιλάδας του Άραχθου.  

Αρκετά βορειότερα της προτεινόμενης θέσης του Ελληνικού, αναπτύσσεται η λεκάνη της Παμβώτιδας, η 
οποία χαρακτηρίζεται από σύγχρονες, λεπτομερείς κυρίως αργιλικές, ιλυολιθικές και αμμούχες 
αποθέσεις/ (σχηματισμός σύγχρονων αποθέσεων (al)).  
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Ήδη έχει αναφερθεί ότι η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλης κλίμακας σύγκλινο, αυτό 
του Ελληνικού. Το σύγκλινο αυτό έχει άξονα διεύθυνσης περίπου Β-Ν, ο οποίος βυθίζεται προς τα 
βόρεια. Η δομή αυτή έχει ως αποτέλεσμα στο πυρήνα του συγκλίνου να εμφανίζεται ο σχηματισμός του 
φλύσχη, ενώ στα σκέλη αυτού οι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί. Στην ευρύτερη περιοχή διακρίνονται 
κάποια ρήγματα, είναι όμως δομές που δημιουργήθηκαν και διευκόλυναν την πτύχωση των σχετικά 
δύσκαμπτων αλπικών σχηματισμών κατά το Ανώτερο Μειόκαινο – Κατώτερο Πλειόκαινο. Τα 
χαρακτηριστικά αυτών των ρηγμάτων δείχνουν ότι πρόκειται για δομές που πρέπει να θεωρούνται 
ανενεργές.   

Υδρογεωλογία 

Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται πολύ κοντά στην υδροκριτική γραμμή ανάμεσα στη λεκάνη της 
Παμβώτιδας και του Άραχθου. Συγκεκριμένα, από τη γραμμή αυτή ξεκινάνε τρία ρέματα, το ένα από τα 
οποία κατευθύνεται αρχικά δυτικά και ακολούθως βόρεια προς τη λεκάνη της Παμβώτιδας, ενώ τα άλλα 
δύο καταλήγουν σε παραπόταμους του Άραχθου. Η προτεινόμενη θέση βρίσκεται στο ανάντη τμήμα της 
κοιλάδας του πρώτου ρέματος και έτσι δεν αναμένεται η περιοχή να δεχθεί τη συγκέντρωση σημαντικού 
όγκου βρόχινου ύδατος.  

Όσον αφορά την υδρογεωλογική συμπεριφορά των σχηματισμών, στη στενή περιοχή ενδιαφέροντος 
απαντούν κυρίως δύο σχηματισμοί, ο φλύσχης και οι ασβεστόλιθοι ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο φλύσχης, 
που αποτελείται από εναλλαγές ψαμμιτών και μαργών, έχει μέση τιμή συντελεστή υδροπερατότητας της 
τάξης των 10-6  - 10-7 m/sec, μία τιμή που τον εντάσσει στους σχηματισμούς χαμηλής υδροπερατότητας. 
Αντίθετα οι ασβεστόλιθοι θεωρούνται καρστικοί σχηματισμοί υψηλής υδροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 
ασβεστόλιθοι της περιοχής  αποτελούν τμήμα ενός τεράστιου σε έκταση καρστικού συστήματος, ο 
οποίος επικοινωνεί υδραυλικά με τα ποτάμια συστήματα του Λούρου στα δυτικά και του Άραχθου στα 
ανατολικά. Το γεγονός όμως ότι ο φλύσχης παρουσιάζει χαμηλό συντελεστή υδροπερατότητας σε 
συνδυασμό με το μεγάλο πάχος του (μεγαλύτερο στη συγκεκριμένη θέση από 150μ) του επιτρέπει να 
δρα ως αδιαπέρατος σε γενικές γραμμές σχηματισμός που εμποδίζει τη ρύπανση των υπόγειων 
υδροφορέων από πιθανά στραγγίσματα.  

 

Τεχνικογεωλογικές συνθήκες – σεισμικότητα  

Οι σχηματισμοί του φλύσχη πάνω στους οποίους θα γίνει η εγκατάσταση του ΧΥΤΑ, χαρακτηρίζονται 
από ικανοποιητικές αντοχές, παρουσιάζουν όμως ευκολία αποσάθρωσης και πυκνό δίκτυο διακλάσεων. 
Έτσι, μπορεί να είναι προβληματικός σχηματισμός σε περιπτώσεις πρανών μεγάλου ύψους. Σύμφωνα 
με τον ΕΑΚ (2000) εντάσσεται στην κατηγορία Α, ενώ όταν είναι αποσαθρωμένος με πάχος μανδύα 
αποσάθρωσης μεγαλύτερου των 5 m, τότε εντάσσονται στη κατηγορία Β. Για την πραγματοποίηση των 
απαραίτητων εκσκαφών για τη διαμόρφωση του χώρου απαιτούνται απλά μηχανικά μέσα.  
Μορφολογικά η περιοχή παρουσιάζει μικρές κλίσεις, οι οποίες είναι σε αρκετές θέσεις ομόρροπες με 
αυτές των στρωμάτων. Σε αυτές μπορεί να προκληθούν μικρής κλίμακας βαρυτικές ολισθήσεις, όπου οι 
επιφάνειες ολίσθησης θα ακολουθούν αυτές της στρώσης. Το μέγεθος των ολισθήσεων αναμένεται να 
είναι μικρό και επομένως εύκολα αντιμετωπίσιμες.  
Η περιοχή της προτεινόμενης θέσης με βάση τη διάκριση των ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της 
Ελλάδας, ανήκει στη ζώνη Ι. Δηλαδή, πρόκειται για μία περιοχή χαμηλής σεισμικότητας με αναμενόμενη 
σεισμική επιτάχυνση εδάφους της τάξης Α=0.16 Χ g. 
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1.6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 
Τα έργα που κατασκευάστηκαν εντός του οικοπέδου ακολουθούν τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών όρων, της ΚΥΑ 114218 καθώς και της ΚΥΑ 29407. Σύμφωνα με τα προηγούμενα 
κατασκευάστηκαν τα εξής έργα: 

• Λεκάνη απόθεσης απορριμμάτων 
• Στεγανοποίηση λεκάνης (πυθμένας και πρανή) 
• Συλλογή στραγγισμάτων 
• Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων 
• Δίκτυο διαχείρισης βιοαερίου (αγωγοί συλλογής και μεταφοράς, πυρσός καύσης) 
• Περιβαλλοντική παρακολούθηση φαινομένων (υπόγεια, επιφανειακά ύδατα και έλεγχος 

βιοαερίου και καθιζήσεων) 
Καθώς και τα παρακάτω έργα υποδομής και εξυπηρέτησης του ΧΥΤΑ: 

• Περιμετρική Δεντροφύτευση 

• Περίφραξη 

• Κτίριο Διοίκησης  

• Οικίσκος ελέγχου 

• Πύλη Εισόδου 

• Ζυγιστήριο - Γεφυροπλάστιγγα 

• Χώρος Δειγματοληψίας 

• Χώρος Αναμονής Α/Φ 

• Αποθήκη Υγρών Καυσίμων 

• Υπόστεγο Συντήρησης Οχημάτων – Γκαράζ – Αποθήκη Υλικών 

• Δεξαμενή Πυρόσβεσης  

• Χώρος Καθαρισμού Τροχών 

• Εσωτερική οδοποιία 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΥΤΑ 
 
2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 
Σύμφωνα με την Άδεια Διάθεσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και την Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων του ΧΥΤΑ, η συνολική επιφάνεια για την ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 118 
στρέμματα, ο ενεργός χώρος γηπέδου σε 72,5 στρέμματα ενώ ο προβλεπόμενος συνολικός όγκος ταφής 
είναι 1.666.248 κυβικά μέτρα. Σημειώνεται ότι η παραπάνω χωρητικότητα επιτυγχάνεται χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι καθιζήσεις του απορριμματικού αναγλύφου οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τη 
συνολική χωρητικότητας της λεκάνης. 

2.2 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 
 
Η στεγανοποίηση του πυθμένα περιλαμβάνει την κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού (στρώση 
συμπυκνωμένης αργίλου) και την τοποθέτηση γεωμεμβράνης HDPE. Η αποστράγγιση της μάζας των 
απορριμμάτων από τα παραγόμενα στραγγίσματα επιτυγχάνεται με την κατασκευή στρώσης 
αποστράγγισης. Η διαστρωμάτωση του τεχνητού γεωλογικού φραγμού, είναι: 

• Φυσικός αργιλικός γεωλογικός φραγμός, πάχους 50 cm, από συμπιεσμένη άργιλο σε τρεις 
στρώσεις αρχικού πάχους 20 cm 

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE), τραχεία στις δύο όψεις, πάχους 2 mm 
• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης βάρους 500 g/m2 
• Άμμος προστασίας της γεωμεμβράνης πάχους 10 cm 
• Στρώση αποστράγγισης και συλλογής στραγγισμάτων, από καθαρό χαλίκι διαβάθμισης 16-32 

mm, πάχους 50 cm, και απορροής 1x10-3 έως 1x10-2m/sec 
Οι στρώσεις στεγανοποίησης και αποστράγγισης οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στα πρανή, είναι: 

• Γεωσυνθετικός φραγμός από μπετονίτη (GCL), αρχικού πάχους (πριν από τη διαβροχή) 1 cm 
περίπου και διαπερατότητας μικρότερης από 1x10-11m/sec 

• Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE), τραχεία στις δύο όψεις, πάχους 2 mm 
• Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου προστασίας της γεωμεμβράνης βάρους 500 g/m2 
• Αποστραγγιστική μεμβράνη Cordain, πάχους 8 mm με ικανότητα απορροής 5x10-3m/sec αντί 

της στρώσης του χαλικιού η οποία δεν μπορεί να συγκρατηθεί στα διαμορφούμενα πρανή. 

2.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 
Τα έργα για τη διαχείριση των στραγγισμάτων περιλαμβάνουν το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των 
στραγγισμάτων και τη μονάδα επεξεργασίας. 

Συνοπτικά η εγκατάσταση θα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια επεξεργασίας:  

• Φρεάτιο άντλησης στραγγισμάτων στους πυθμένες των λεκανών έκαστης φάσης λειτουργίας 
του χώρου 

• Δεξαμενή Συλλογής- Εξισορρόπησης στραγγισμάτων και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ης πρώτης 
βιολογικής βαθμίδας 
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• Πρώτη βιολογική βαθμίδα με δεξαμενή διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR1) 

• Δεύτερη βιολογική βαθμίδα με δεξαμενή διαλείπουσας τροφοδοσίας (SBR2) 

• Δεξαμενή απολύμανσης - δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων 

• Δεξαμενή πάχυνσης και αντλιοστάσιο παχυμένης ιλύος 

Συνοπτικά, οι διεργασίες του κυρίου ρεύματος των στραγγισμάτων και ο σκοπός που εξυπηρετείται είναι 
η βιολογική επεξεργασία με σκοπό την απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και του φορτίου αζώτου. 

Επιπλέον, στο δευτερεύον ρεύμα της προκύπτουσας από την βιολογική επεξεργασία ιλύος προβλέπεται 
διεργασία σε μονάδα πάχυνσης με σκοπό την αύξηση των στερεών και την προσωρινή αποθήκευση 
αυτής προς συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

2.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 
Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες βιοαερίου, στο ΧΥΤΑ θα εγκατασταθεί σύστημα παθητικής και 
ενεργητικής εξαέρωσης του παραγόμενου βιοαερίου. Το σύστημα αποτελείται από οριζόντια και 
κατακόρυφα φρεάτια άντλησης του βιοαερίου και δίκτυο οριζόντιων αγωγών μεταφοράς του βιοαερίου 
στην μονάδα άντλησης και καύσης. 

Η ανάπτυξη των κατακόρυφων φρεατίων πραγματοποιείται σταδιακά (καθ’ ύψος ανάπτυξη) παράλληλα 
με την άνοδο της στάθμης των απορριμματικού αποθέσεων. Τα φρεάτια δημιουργούνται με την 
τοποθέτηση διάτρητων τσιμεντοσωλήνων και σωληνώνονται πλαστικό διάτρητο σωλήνα. Όταν το 
φρεάτιο φτάσει στο τελικό του ύψος, στην κορυφή του τοποθετείται κεφαλή και στη συνέχεια συνδέεται 
με το οριζόντιο δίκτυο μεταφοράς.  

Σήμερα στο ΧΥΤΑ έχουν σταδιακά αναπτυχθεί κατακόρυφα φρεάτια μέχρι το ύψος της στάθμης των 
απορριμματικού αποθέσεων. Μέχρι σήμερα κανένα από τα φρεάτια δεν έχει φτάσει μέχρι το τελικό του 
ύψος και επομένως τα φρεάτια λειτουργούν παθητικά. Όσον αφορά στο οριζόντιο δίκτυο, μέχρι σήμερα 
έχει κατασκευαστεί μόνο το τμήμα που οδεύει εκτός του απορριμματικού αναγλύφου το οποίο 
περιλαμβάνει τους κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς και τα φρεάτια συλλογής και ελέγχου του 
βιοαερίου. Επίσης έχει εγκατασταθεί το σύστημα άντλησης και καύσης του βιοαερίου χωρίς όμως να 
έχει μέχρι σήμερα τεθεί σε λειτουργία.  

Για την ανάπτυξη του δικτύου διαχείρισης του βιοαερίου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 
γνώση της εγκεκριμένης Μελέτης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ καθώς και όλων των ως κατεσκευάσθη σχεδίων 
για την διαχείριση του Βιοαερίου όπως επίσης και των μέχρι τώρα ολοκληρωμένων έργων. Οι ανωτέρω 
μελέτες θα του παραδοθούν μετά από αίτηση του εντός τριών (3) ημερών. 

2.5 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Α. Για την χωροθέτηση των λειτουργιών έχουν κατασκευαστεί τα εξής: 
 

• Εσωτερική οδοποιία για την ομαλή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις  
• Χώρος αναμονής απορριμματοφόρων 
• Γεφυροπλάστιγγα 
• Χώρος δειγματοληψίας 
• Χώρος στάθμευσης οχημάτων 
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• Σύστημα έκπλυσης τροχών εξερχομένων απορριμματοφόρων 
 
Β. Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις 

• Κτίριο Διοίκησης 
• Οικίσκος ελέγχου 
• Υπόστεγο συντήρησης οχημάτων - Αποθήκη υλικών 
• Ζυγιστήριο 
• Δεξαμενές ύδρευσης - πυρόσβεσης 
• Αποθήκη υγρών καυσίμων 
• Κτίριο ενέργειας 

2.6 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο ανάδοχος του έργου θα χρησιμοποιήσει τον υφιστάμενο κινητό εξοπλισμό που παρέχεται από τον 
Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ. Πιο 
συγκεκριμένα, για τον ΧΥΤΑ θα διατεθούν τα παρακάτω μηχανήματα : 

• Ένας (1) ερπυστριοφόρος φορτωτής τύπου LIEBHERLR634 
• Ένας (1) συμπιεστής απορριμμάτων τύπου BOMAGBC672RB-2 
• Ένας (1) ελαστιχοφόρος εκσκαφέας-φορτωτής τύπου CATERPILLARC444E 
• Ένα (1) φορτηγό ανατρεπόμενο τύπου MANTGS 26-480 
• Ένας (1) τεμαχιστής ογκωδών KOMPTECH TERMINATOR 3000 

2.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του ΧΥΤΑ, έχουν γίνει τα ακόλουθα: 

1. Για την παρακολούθηση έχει εγκατασταθεί μετεωρολογικός σταθμός εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ, 
πλησίον του κτιρίου διοίκησης. Ο σταθμός περιλαμβάνει: 
• Ηλεκτρονικό καταγραφικό μετρήσεων 
• Ανεμόμετρο ταχύτητας 
• Ανεμόμετρο διεύθυνσης 
• Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας και θερμοκρασίας 
• Βροχόμετρο 
• Αισθητήρας Εξάτμισης 

2. Για την παρακολούθηση της στάθμης και της ποιότητας των υπογείων υδάτων έχει πραγματοποιηθεί 
ανόρυξη 3 γεωτρήσεων εξωτερικά και περιμετρικά της λεκάνης ταφής. 
Επίσης, έχει γίνει προμήθεια φορητού πολυμέτρου για τη μέτρηση της αγωγιμότητας, του pH και της 
θερμοκρασίας των υπογείων υδάτων. 

3. Για τον έλεγχο πιθανής μετανάστευσης και τη συνολική παρακολούθηση του βιοαερίου έχουν 
κατασκευαστεί φρεάτια παρακολούθησης του βιοαερίου περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης των 
απορριμμάτων σε φυσικό έδαφος. 
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Για τις σχετικές μετρήσεις έχει γίνει προμήθεια φορητών αναλυτών για τον προσδιορισμό CH4, 
CO2 και Ο2, ο οποίος επιπλέον διαθέτει ηλεκτροχημικές κυψέλες (long life electro-chemical cells), 
για τον προσδιορισμό Ο2, H2S και CO. Παράλληλα, έχει γίνει προμήθεια και συστήματος 
δειγματοληψίας βιοαερίου. 

4. Για την έγκαιρη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών από την πιθανή μετανάστευση βιοαερίου, έχει 
γίνει προμήθεια πλήρους συστήματος επιτήρησης των εκρηκτικών συγκεντρώσεων του μεθανίου. 

 

3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας αποτελεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ για χρονική διάρκεια 
τριών (3) ετών. Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στις επόμενες 
παραγράφους. 

Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει με ακρίβεια όλα 
τα κατατιθέμενα προγράμματα του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, καθώς επίσης τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του έργου και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται στην 
παράγραφο 3.2. 
3.1.1 Οργάνωση και καθημερινή λειτουργία 

Οι εργασίες για την οργάνωση και τη καθημερινή λειτουργία του ΧΥΤΑ περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα 
εξής: 

1. Έλεγχος εισερχόμενων φορτίων, δειγματοληψία απορριμμάτων, έγκριση εισόδου φορτίου 
2. Ζύγιση απορριμματοφόρων, ενημέρωση βάσης δεδομένων 
3. Όδευση και εκκένωση απορριμματοφόρων 
4. Τεμαχισμός ογκωδών απορριμμάτων 
5. Υγειονομική ταφή απορριμμάτων 

Για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες 
υποδομές και εξοπλισμό του ΧΥΤΑ. Εάν αυτά δεν επαρκούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα τους. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εκτέλεση όλων των 
εργασιών υγειονομικής ταφής με επάρκεια, πληρότητα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Τευχών 
Δημοπράτησης και του υφιστάμενου Νομοθετικού Πλαισίου. 
 
3.1.2 Συντήρηση έργων ΧΥΤΑ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης για την απρόσκοπτη και 
ορθή λειτουργία του έργου. 

Οι εργασίες συντήρησης, μπορεί να είναι τακτικές ή έκτακτες, και χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

Α) Εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής  

Β) Εργασίες συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται βάση συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο θα διαθέτει ο 
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Ανάδοχος στα αρχεία του. 

 
3.1.3 Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και ελέγχου, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και τις προδιαγραφές του έργου. Όλες οι 
απαιτούμενες μετρήσεις και αναλύσεις θα γίνονται με την ευθύνη του Αναδόχου, είτε με τον υπάρχον 
εξοπλισμό του ΧΥΤΑ, είτε με εξοπλισμό που διαθέτει ο ίδιος ο Ανάδοχος, είτε σε ειδικευμένα εργαστήρια. 

3.1.4 Λειτουργία και συντήρηση μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων 

Η λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας των στραγγισμάτων, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 
1. Παρακολούθηση και ρύθμιση λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων 
2. Καταγραφή δεδομένων λειτουργίας 
3. Εφαρμογή προγράμματος μετρήσεων εκροών και λοιπών αναλύσεων περιβαλλοντικού ελέγχου 
4. Τακτική και έκτακτη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών υποδομών μονάδας 
5. Υλοποίηση προγράμματος επανακυκλοφορίας - άρδευσης για τη διάθεση των επεξεργασμένων 

στραγγισμάτων 
 

3.1.5 Κατασκευή Δικτύου Συλλογής και Καύσης Βιοαερίου 

Στο πλαίσιο του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος: 

• θα ολοκληρώσει την καθ΄ ύψος ανάπτυξη των κατακόρυφων φρεατίων του βιοαερίου 

• θα επιδιορθώσει τυχόν βλάβες στα κατασκευασθέντα έργα 

• θα ολοκληρώσει την κατασκευή του οριζόντιου δικτύου μεταφοράς επί και εκτός του 
απορριμματικού αναγλύφου. Στο δίκτυο θα εγκατασταθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
(παγίδες συμπυκνωμάτων κλπ) 

• θα συνδέσει τα κατακόρυφα φρεάτια με το οριζόντιο δίκτυο μεταφοράς 

• εφόσον η ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου είναι επαρκής και η ποιότητά του κατάλληλη, 
θα θέσει σε λειτουργία το εγκατεστημένο σύστημα άντλησης και καύσης του βιοαερίου 

• θα συντηρεί το δίκτυο συλλογής, μεταφοράς, άντλησης και καύσης του βιοαερίου (σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή) και θα εξασφαλίσει την καλή του λειτουργία για όλο το χρόνο τις 
εργολαβίας 

Όλα τα υλικά και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων θα παραδοθούν στον 
Ανάδοχο από το Φορέα λειτουργίας. 

 
3.1.6 Τεχνικές εκθέσεις, μητρώα και άδειες ΧΥΤΑ 

Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί και να καταθέτει τις τεχνικές 
αναφορές και εκθέσεις προς τους κατά περίσταση αρμόδιους φορείς, οι οποίες απαιτούνται από την 
υφιστάμενη Νομοθεσία και αφορούν σε πληροφορίες για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων. 
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Με βάση τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί μητρώο λειτουργίας, συντήρησης, περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και ελέγχου του ΧΥΤΑ. Όλα τα πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται 
στο χώρο διοίκησης του ΧΥΤΑ και θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε στιγμή 
ζητηθούν. 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις ανανεώσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της εργολαβίας : 

1. της άδειας διάθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/2002 

2. της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11014/2003 και τις 
σχετικές εγκυκλίους. 

Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει για την έκδοση όλων των υπόλοιπων αδειών που είναι πιθανό να 
απαιτηθούν. 

 
3.1.7 Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του 
προσωπικού, σε θέματα που θα αφορούν τις ορθές πρακτικές διάθεσης απορριμμάτων, τα μέτρα και όρους 
προστασίας περιβάλλοντος, την ασφάλεια και πρόληψη ατυχημάτων κτλ. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιείται, βάση συγκεκριμένου προγράμματος τακτικής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                
Ιωάννινα 1 Απριλίου 2015 

                                                 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
             Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 
       Παπαδημητρίου Βλάσης    
         Πολιτικός Μηχανικός   κ.α.α. 
                 Δ.Τ.Ε./Π.Η.                                 Δημήτριος Αναγνώστου        

               Πολιτικός Μηχανικός                                                        
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι τιμές του παρόντος αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, 
ισχύουν για όλες τις εργασίες στις περιοχές των έργων του τίτλου ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση τους και 
περιλαμβάνουν: 
α. Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη,  
β. Κάθε γενική δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση σχετική με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα 
και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ή μη μηχανικών μέσων, δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί. 
Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται: 
α. Δαπάνες μεταφοράς στον τόπο χρήσεως, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, επεξεργασίας, προσεγγίσεως, 
ενσωματώσεως, φθοράς και απομειώσεως, όλων των απαιτούμενων για το έργο υλικών, με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις διακινήσεις κλπ., μέχρι πλήρους ενσωματώσεως των.  
β. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ κλπ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, 
αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, 
μηχανημάτων, συνεργείων κλπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών 
εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
γ. Οι δαπάνες συντήρησης των απαιτούμενων για το έργο μηχανημάτων, μηχανικών σκευών, μέσων, οργάνων, 
εργαλείων και κάθε άλλου είδους ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας και ασφάλειας προσωπικού, καθώς 
και των κτιριακών και λοιπών δομικών έργων, οδοποιίας εντός των εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου. 
δ. Οι εισφορές κάθε μορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των διαφόρων ασφαλιστικών 
Οργανισμών και άλλων ταμείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης και κάθε νόμιμη υποχρέωση ή 
επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών εργασιών, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε εργασίας που προβλέπεται στην τιμή μονάδας του τιμολογίου. 
ε. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για το εργαζόμενο 
προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς συνθήκες. 
στ. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας. 
ζ. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή επί 
περιουσίας τρίτων. 
η. Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολόγιο λειτουργίας και σύνταξη 
εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την επίβλεψη,  
θ. Η δαπάνη για την κατανάλωση αναλωσίμων γραφείου.
ι. Η δαπάνη για την καθαριότητα του χώρου των κτιρίων αλλά και του συνόλου του περιβάλλοντος χώρου του 
ΧΥΤΑ. 
Στο κατ' αποκοπή τίμημα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, του 
συνόλου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ. Οι εν λόγω δαπάνες θα καλυφθούν από τον κύριο του έργου. 
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1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. 

Το και' αποκοπή τίμημα ανά τόνο εισερχόμενων αποβλήτων για τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής 
της Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στη Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε Ευρώ ανά τόνο (€ / tn) εισερχομένων αποβλήτων 

 
 
 

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Περιλαμβάνεται η μεταφορά στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ιωαννίνων της 
πλεονάζουσας ποσότητας στραγγισμάτων που θα προκύψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων συνθηκών 
κατά τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη με δαπάνες του Παρόχου μέχρι ποσότητας 60.000 μ3. 
 

 

 

Ιωάννινα    …./…./…… 

Ο Προσφέρων 
 

 

Αριθμητικώς:  

 

Ολογράφως:  

 

  

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε Ευρώ ανά m3 (€ / μ3) μεταφερόμενου στραγγίσματος 
 
Αριθμητικώς:  

 

Ολογράφως:  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Ιωάννινα    …./…./……  

Ο Προσφέρων 

 

 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          
Ιωάννινα 1 Απριλίου 2015 

                                                 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
             Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

 
       Παπαδημητρίου Βλάσης    
         Πολιτικός Μηχανικός   κ.α.α. 
                 Δ.Τ.Ε./Π.Η.                                 Δημήτριος Αναγνώστου        

               Πολιτικός Μηχανικός                                                                 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΑΠΑΝΗΣ (€) 

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 200.000 ΤΟΝ   

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 60.000 M3   

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
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1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

0 Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στα αρχεία του πλήρη καταγραφή των εργασιών που λαμβάνουν χώρα 
κατά τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και ένα λεπτομερή οδηγό εκτέλεσής τους. Το σχέδιο των εκτελούμενων εργασιών 
θα αποτελεί έναν οδηγό για τις δραστηριότητες του προσωπικού και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε στιγμή 
στο αρχείο του Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι εργασίες για την οργάνωση και τη καθημερινή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα εξής: 

1. Έλεγχο εισερχόμενων φορτίων 

2. Ζύγιση απορριμματοφόρων 

3. Ενημέρωση βάσης δεδομένων 

4. Δειγματοληψία απορριμμάτων 

5. Όδευση απορριμματοφόρων 

6. Εργασίες υγειονομικής ταφής: 

- Εκκένωση απορριμματοφόρων 

- Διαμόρφωση κυψελών/ταμπανιών 

- Συμπίεση των αποτιθέμενων απορριμμάτων 

- Κάλυψη του ημερήσιου απορριμματικού μετώπου 

- Ενδιάμεση κάλυψη του απορριμματικού αναγλύφου 

7. Υποδοχή, διαχείριση  και τεμαχισμός ογκωδών απορριμμάτων 

Η φύλαξη και ασφάλεια του χώρου στο σύνολο του και των εγκαταστάσεων είναι ευθύνη του Αναδόχου κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του. 

Παρακάτω, περιγράφονται τα ελάχιστα που θα πρέπει να τηρούνται για τις βασικότερες από τις εκτελούμενες 
εργασίες. 

1.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Ο γενικός έλεγχος και οι δοκιμές των αποβλήτων πρέπει να βασίζονται στην εξής ιεράρχηση τριών επιπέδων: 

Επίπεδο 1: 

Βασικός χαρακτηρισμός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισμός, με τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας 
της συμπεριφοράς, της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης αποπλυντικής συμπεριφοράς ή/και των 
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αποβλήτων. 
 
Επίπεδο 2: 

Έλεγχος συμμόρφωσης, δηλαδή περιοδική δοκιμή με απλούστερες τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και 
δοκιμασίας της συμπεριφοράς για τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα συγκεκριμένα απόβλητα πληρούν τους 
όρους της άδειας ή/και τα ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. Η δοκιμή αφορά κυρίως τις κυριότερες μεταβλητές και 
φαινόμενα συμπεριφοράς που εντοπίζονται με το βασικό χαρακτηρισμό. 
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Επίπεδο 3: 

Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, με ταχεία μέθοδο του ότι τα απόβλητα είναι τα ίδια με εκείνα που 
υποβλήθηκαν στη δοκιμή συμμόρφωσης και που περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα. Η επιτόπια 
επαλήθευση μπορεί να συνίσταται απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου αποβλήτων πριν και μετά την 
εκφόρτωση τους στον χώρο ταφής. 

Κάθε τύπος αποβλήτων πρέπει κανονικά να υφίσταται χαρακτηρισμό επιπέδου 1 και να πληροί τα κατάλληλα 
κριτήρια προκειμένου να περιληφθεί σε κατάλογο αναφοράς. Για να παραμείνει σε ειδικό κατάλογο χώρου ταφής, ο 
συγκεκριμένος τύπος αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται τακτικά (ετησίως) σε δοκιμή επιπέδου 2 και να πληροί τα 
κατάλληλα κριτήρια. Κάθε φορτίο αποβλήτων που φθάνει στην είσοδο του χώρου ταφής πρέπει να υποβάλλεται σε 
επαλήθευση επιπέδου 3. 

Ορισμένοι τύποι αποβλήτων είναι δυνατόν να εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από τις δοκιμές επιπέδου 1, είτε 
διότι δεν είναι πρακτικώς εφικτή η διενέργειά τους είτε διότι δεν υπάρχουν διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια 
αποδοχής, κατάλληλα για την περίπτωση, είτε διότι εφαρμόζεται άλλη υπερισχύουσα νομοθεσία. 

Γενικότερα για τα απόβλητα που γίνονται αποδεκτά στο ΧΥΤΑ ισχύουν η ΚΥΑ 29407/02, η οδηγία 2003/03/ΕΚ και 
οι διατάξεις της ΚΥΑ 50910/03. Εξαιρούνται τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και όσα περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 3 της παραπάνω ΚΥΑ. 

1.1.2 ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Μετά την είσοδο των απορριμματοφόρων και των έλεγχο των εισερχόμενων φορτίων, θα εκτελούνται οι ακόλουθες 
εργασίες: 

1. Ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Η/Υ από τον φύλακα με πληκτρολόγηση: 

• Του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού (αριθμητικώς) 

• Της ημερομηνίας 

• Της ώρας 

2. Ζύγιση του οχήματος και καταγραφή στον Η/Υ των στοιχείων: 

• Είδος φορτίου 

• Προέλευση απορρίμματος 

• Μικτό βάρος 

• Αύξων αριθμός ζύγισης 

• Ακριβής προορισμός απορριμματοφόρου 

3. Εκτύπωση δελτίου εισόδου με τα παραπάνω στοιχεία 
Εάν τα στοιχεία του απορριμματοφόρου δεν είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων του ΧΥΤΑ, τότε, κατά την 
έξοδο, θα πραγματοποιείται ζύγιση του οχήματος και καταγραφή του απόβαρου στον Η/Υ. 

Οι παραπάνω εργασίες και καταγραφές θα πρέπει προφανώς να υποστηρίζονται από το σύστημα ζύγισης που 
έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΧΥΤΑ αλλιώς θα προσαρμόζονται ανάλογα. 

 

 



 
 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                   5 
 

1.1.3 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
Η δειγματοληψία των αποβλήτων θα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ελέγχου συμμόρφωσης. 

Η εργασία θα πραγματοποιείται, όταν απαιτείται μετά την ζύγιση των απορριμματοφόρων, σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο που βρίσκεται εντός του ΧΥΤΑ. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά την λειτουργία του ΧΥΤΑ πρόγραμμα και σχέδιο οδηγιών για την εκτέλεση 
των δειγματοληψιών, με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στα σοβαρά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, όσον αφορά την 
αντιπροσωπευτικότατα και τις τεχνικές, λόγω ανομοιογένειας πολλών αποβλήτων. 

1.1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων είναι: 

1. Η γνώση της ποσότητας, της ποιότητας και των λοιπών χαρακτηριστικών των αποδεκτών αποβλήτων, 

2. Η πρόβλεψη της διαχρονικής εξέλιξης πλήρωσης του χώρου. 

Για τον λόγο αυτό, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τη λειτουργία του ΧΥΤΑ συγκεκριμένο σχέδιο για την 
ανάπτυξη του χώρου ταφής, δηλαδή τον τρόπο που θα γίνει η πλήρωση του χώρου με τα διατιθέμενα απορρίμματα. 
Στόχος του σχεδίου θα είναι η μεγιστοποίηση της χωρητικότητας του κυττάρου ταφής. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 114218/1997 και το σχέδιο διαμόρφωσης του μελετώμενου χώρου, κατά την 
ανάπτυξη του χώρου θα πρέπει να τηρούνται τα εξής: 

Η διαμόρφωση της βάσης και των πρανών του ανάντη τμήματος θα γίνεται με τρόπο, ώστε τα όμβρια που αυτό 
συλλέγει κατά το μεγαλύτερο μέρος να εκτρέπονται περιφερειακά του διαμορφωμένου κατάντη απορριμμάτων 
ανάγλυφου. 

Η εκφόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο διαμορφωμένο μέτωπο εργασίας, τα 
μηχανήματα θα προωθούν τα απορρίμματα προς το πρανές και κατόπιν θα τα επικαλύπτουν με κατάλληλο υλικό. 
Το υλικό των επικαλύψεων θα έχει συντελεστή διαπερατότητας της τάξεως του k=1,0x10-5- 1,0x10-7m/secέτσι ώστε 
αφενός να αποστραγγίζεται επιφανειακά μεγάλη ποσότητα όμβριων, με κατάλληλες κλίσεις της επιφάνειας, 
αφετέρου να επιτρέπεται η αργή κατείσδυση των στραγγισμάτων από στρώση σε στρώση αντί αυτά να οδηγούνται 
εκτός του όγκου των απορριμμάτων. 

Το υλικό επικάλυψης των ταμπανιών, στην περίπτωση και το βαθμό που είναι κατάλληλο χώμα, πρέπει να έχει 
πάχος τουλάχιστον 0,20 μ., στη στέψη του, 0,60 μ στα μετωπικά πρανή και 1,00 μ. στα πλευρικά και μόνιμα ορατά 
πρανή. 

Το υλικό επικάλυψης των διαστρωμένων απορριμμάτων θα είναι αποθηκευμένο κοντά στο μέτωπο εργασιών ώστε 
να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξασφάλιση του (π.χ. σε περιόδους παγωνιάς) και να αντιμετωπίζονται 
έκτακτα περιστατικά (άμεση επιχωμάτωση εστίας φωτιάς). 

Το μήκος και το πλάτος της επιφάνειας απόθεσης ποικίλει ανάλογα το πλάτος της διαμορφωμένης λεκάνης 
απόθεσης. Μία σειρά από εβδομαδιαία κύτταρα στο ίδιο επίπεδο, σε όλο το διατιθέμενο πλάτος και μήκος του 
χώρου της λεκάνης απόθεσης δημιουργούν τα επονομαζόμενα ταμπάνια. Όταν ολοκληρώσει το Γ ταμπάνι, θα 
επιστρέψει στην αρχή για να αποθέσει το δεύτερο ταμπάνι και να ακολουθήσει την ίδια μεθοδολογία. 

Το πλάτος τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 μέτρα, και το ύψος τους τα 3μ. μαζί με το υλικό επικάλυψης. 
Ειδικότερα για το πλάτος (μήκος του μετώπου εργασίας), στο οποίο γίνονται οι εργασίες απόθεσης, πρέπει να 
περιορίζεται τόσο ώστε να είναι τεχνικά δυνατή η κίνηση και η εκφόρτωση των απορριμματοφόρων σε ώρες 
αιχμής. 
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Σε κάθε στρώση η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω του εσωτερικού δρομολογίου το οποίο διαμορφώνεται 
με κατάλληλα υλικά που προέρχονται από τις εκσκαφές του χώρου ή ενδεχομένως μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ από 
άλλες θέσεις και το οποίο συντηρείται συστηματικά. Για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες, πρέπει να γίνεται κατάβρεγμα του εσωτερικού δρομολογίου κίνησης των σχημάτων και του 
μετώπου εργασιών. 

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, η νέα επιφάνεια θα αποτελέσει το καινούργιο επίπεδο επάνω στο οποίο θα 
γίνει η εκφόρτωση νέοπροσκομιζομένων απορριμμάτων, για να επαναληφθεί η διαδικασία για τη δημιουργία της 
επόμενης στρώσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος και άρα ο 
απαιτούμενος όγκος ταφής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ είναι να μην υπάρχουν κοιλώματα στην επιφάνειά του 
όπου θα λιμνάζουν τα επιφανειακά νερά, αλλά αντίθετα να εξασφαλίζεται πάντα μία μικρή κλίση ώστε αυτά να 
συλλέγονται στις περιμετρικές τάφρους αποστράγγισης και να απομακρύνονται. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται 
μικρότερη παραγωγή στραγγισμάτων. 

Η κλίση του μετώπου εργασίας πρέπει να είναι μικρή και να μην υπερβαίνει το 1/3. Κατά τη διάστρωση της κάθε 
στρώσης, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την δημιουργία μικρής κλίσης με αντίθετη φορά προς το 
μέτωπο εργασιών. Έτσι τα επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται μέσα στο μέτωπο εργασιών - 
απόπλυσή τους από τα απορρίμματα - αλλά θα οδεύουν περιφερειακά προς την περιμετρική τάφρο, εκτός του 
χώρου απόθεσή τους. 

Το δημιουργούμενο κατάντη πρανές εκάστου ταμπανιού και η αντίστοιχη στέψη του έως τον πόδα του πρανούς του 
υπερκείμενου ταμπανιού καλύπτεται εντός το πολύ 24ώρου με υλικό επικάλυψης το 

οποίο ειδικά για αυτή την επιφάνεια πρέπει να έχει διαπερατότητα k 1,0x10-8m/secσε χώμα συμπιεσμένου πάχους 
15-20cm, ή ισοδύναμο. 

Η εγκάρσια ρύση της επιφάνειας του κάθε ταμπανιού θα πρέπει να δίνεται προς τα ανάντη (δηλ. προς το ύψωμα) 
έτσι ώστε: 

- Τα νερά της βροχής να μην κυλούν προς το μετωπικό πρανές του ταμπανιού και να μην εισδύουν στα 
απορρίμματα, αλλά να οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου απόθεσης. 

- Όταν το ταμπάνι πάρει τις πιο σημαντικές καθιζήσεις (περίπου σε μισό μήνα), η επιφάνειά του να παραμένει 
περίπου οριζόντια, με μικρή ρύση προς τα ανάντη. 

Το τελικό ανάγλυφο θα διαμορφωθεί έτσι ώστε το σχήμα του να είναι αυτό του λόφου έτσι ώστε να τηρούνται οι 
ακόλουθες συνθήκες - περιορισμοί: Η κλίση των μόνιμων πρανών, εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται προσωρινά 
και πάνω στα οποία θα ακουμπήσουν οι επόμενες φάσεις ή «κυψέλες», δεν θα υπερβαίνει το 3:1 (β:υ). Με την 
κλίση αυτή : 

1. Επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχίας τους. 

2. Αποφεύγονται οι διαβρώσεις των πρανών λόγω των συχνών βροχοπτώσεων. 

3. Διευκολύνεται η κίνηση των στραγγισμάτων προς τον πυθμένα της χωματερής και αποφεύγεται η επιφανειακή 
διαρροή τους. 

4. Δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για μελλοντικές φυτεύσεις και για τη συντήρησή τους. 

5. Δημιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο, που μπορεί να προσαρμοστεί στη γύρω περιοχή και δε 
δημιουργεί αισθητική όχληση. 

Είναι αποδεκτό να γίνει χρήση και άλλων υλικών για την επικάλυψη του ΧΥΤΑ (ημερήσια και προσωρινή) αρκεί να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της κάλυψης και να τεκμηριώνεται τουλάχιστον η ισοδυναμία της με τα 
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συμβατικά εδαφικά υλικά. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την επάρκεια του υλικού επικάλυψης για αρκετό 
χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κατά τη λειτουργία του έργου, να έχει συγκεκριμένο σχέδιο στο 
οποίο θα καταγράφονται οι ανάγκες του σε υλικό επικάλυψης και το πρόγραμμα προμήθειας αυτού. 

1.1.5   Τεμαχισμός ογκωδών απορριμμάτων 

Η απόθεση των ογκωδών απορριμμάτων θα γίνεται σε προκαθορισμένο χώρο εντός του ΧΥΤΑ όπου θα βρίσκεται 
εγκατεστημένος ο Τεμαχιστής Ογκωδών.  
Η τροφοδοσία του τεμαχιστή θα γίνεται με περιστρεφόμενο εκσκαφέα (ή αντίστοιχο μηχάνημα) ο οποίος θα 
διαθέτει υδραυλικό σύστημα αρπάγης ώστε να εξασφαλίζεται η μη εισαγωγή στο μηχάνημα ξένων σωμάτων όπως 
πέτρες κ.α. τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη και πρόωρη φθορά. 
Ανάλογα με τον τύπο των ογκωδών αντικειμένων ο χειριστής του τεμαχιστή θα επιλέγει τις κατάλληλες συνθήκες 
λειτουργίας (ταχύτητα, αποστάσεις περιστρεφόμενων τυμπάνων κ.α.) ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός τεμαχισμός 
και η αποφυγή καταπόνησης του μηχανήματος. 
Τα τεμαχισμένα απορρίμματα θα οδηγούνται με ανατρεπόμενο φορτηγό για απόθεση στο κύτταρο.  
Ο Τεμαχιστής θα διατεθεί από τον Κύριου του Έργου ενώ ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την τροφοδοσία του θα 
διατεθεί από τον Ανάδοχο. 
 
 
1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το πρόγραμμα λειτουργίας του ΧΥΤΑ αφορά στη διαχρονική διάθεση προσωπικού και των μηχανημάτων για την 
ομαλή λειτουργία και απρόσκοπτη παραλαβή των απορριμμάτων, σύμφωνα με το γενικότερο σχέδιο εκτελούμενων 
εργασιών στο ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/97, ένα πρόγραμμα λειτουργίας θα πρέπει να 
κλιμακώνεται και να εξειδικεύεται σε επίπεδα. Αναλυτικότερα: 

1. Ημερήσιο πρόγραμμα 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ωριαίοι ρυθμοί προσέλευσης των στερεών αποβλήτων, με αντικειμενικό 
σκοπό την απορρόφηση των φορτίων σε ώρες αιχμής. Κύρια θα εκφράζεται με το ωράριο εργασίας του 
προσωπικού, σε βάρδιες εργασίες. 

2. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

Θα λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση του φορτίου τις ημέρες της εβδομάδας. Θα εκφράζεται με: 

• Την κατανομή των ρεπό των εργαζομένων. 

• Τη διαθεσιμότητα των εν λειτουργία μηχανημάτων (σε σχέση με τη συντήρησή τους). 
• Τ ην ανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (εκκένωση δεξαμενών - στραγγισμάτων, αγωγοί εκτόνωσης, 

εσωτερική οδοποιία, ομαλοποίηση στρώσης). 

3. Τρίμηνο πρόγραμμα (ή εξάμηνο) 

Θα προβλέπεται η διαθεσιμότητα προσωπικού και μηχανημάτων για κάθε μία εποχή με βάση τις ιδιομορφίες της 
π.χ. το καλοκαίρι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε εργασίες όπως διαβροχή και πότισμα και στη 
διαθεσιμότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων. 

4. Ετήσιο πρόγραμμα 

Θα προβλέπεται η διαθεσιμότητα του προσωπικού και μηχανημάτων, καθώς και η λειτουργικότητα των έργων 
υποδομής κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. 
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Το ωράριο λειτουργίας του ΧΥΤΑ και οι απαιτούμενες βάρδιες θα καθοριστούν από τον Ανάδοχο, βάση του 
προτεινόμενου προγράμματος λειτουργίας και των προβλεπόμενων διατάξεων της ΕΣΥ. Σε αυτό θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας, π.χ. ώρες προσέλευσης απορριμματοφόρων κτλ. 

1.3 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει επί τόπου του έργου και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
παροχής υπηρεσιών τον κάτωθι κινητό εξοπλισμό : 

- Ένα (1) Ερπυστριοφόρο φορτωτή 

- Ένα (1) Συμπιεστής Απορριμμάτων 

- Ένα (1) ελαστιχοφόρο Εκσκαφέα φορτωτή 

- Ένα (1) φορτηγό ανατρεπόμενο 

- Ένα (1) Τεμαχιστή Ογκωδών Απορριμμάτων 

Ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες και τις ανάγκες του ΧΥΤΑ, ο Ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση των 
υφιστάμενων μηχανημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή των τευχών, στην περιγραφή των 
υφιστάμενων έργων του ΧΥΤΑ. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει τα μηχανήματα σε κατάσταση καλής λειτουργίας αφού 
συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Αυτό θα περιλαμβάνει προφανώς και όλα τα υπόλοιπα 
μηχανήματα, υλικά και υποδομές που θα παραλάβει ο Ανάδοχος. 

Εάν απαιτηθούν επιπλέον οχήματα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητά τους. Σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα να εξασφαλίζουν την εκτέλεση όλων των εργασιών 
υγειονομικής ταφής με επάρκεια, πληρότητα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Τευχών Δημοπράτησης και του 
υφιστάμενου Νομοθετικού Πλαισίου. 

1.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι θέσεις των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: 

• Απασχόληση στην εποπτεία της μονάδας. 

• Απασχόληση στις εργασίες της περιοχής εισόδου. 

• Απασχόληση στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων. 

Με βάση τα παραπάνω το εκτιμούμενο προσωπικό προς απασχόληση περιγράφεται ως εξής: 
 
1. Επικεφαλής - προϊστάμενος 

Είναι ο κύριος υπεύθυνος όλου του έργου, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις εργασίες και το προσωπικό, 
ενημερώνει τα αρχεία, ενώ παράλληλα κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 
Πρέπει να είναι Μηχανικός με γνώση τεχνικών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος ειδικότερα. 

2. Φύλακας - Ζυγιστής 

Έχει την ευθύνη για την φύλαξη της εισόδου και γενικότερα του έργου. Εργάζεται για την προστασία του χώρου 
από την είσοδο μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, ανεπιθύμητων εισβολέων και εγκεκριμένων απορριμματικών 
φορτίων. Ο φύλακας θα εκτελεί και χρέη ελεγκτή - ζυγιστή των εισερχόμενων φορτίων και θα είναι υπεύθυνος για 
τον έλεγχο των εισερχόμενων, τη ζύγιση των απορριμματοφόρων, την εκτέλεση δειγματοληψιών και την ενημέρωση 
των βάσεων δεδομένων. Θα πρέπει να είναι ειδικευμένος για όλες τις παραπάνω εργασίες. 

Αποτελεί υποχρέωση του Παρόχου η 24ωρη φύλαξη του ΧΥΤΑ. 
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3. Κουμανταδόρος 

Εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων για το συντονισμό των εργασιών εκφόρτωσης, ταφής και 
αναχώρησης των απορριμματοφόρων. Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των απορριμματοφόρων στο 
κατάλληλο σημείο εκφόρτωσης. 

4. Χειριστής μηχανημάτων 

Ο χειριστής εργάζεται στο χώρο διάθεσης των απορριμμάτων και είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό των 
μηχανημάτων και την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών. Θα πρέπει να έχει ειδίκευση χειριστή. 

5. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης θα είναι μηχανικός με γνώση τεχνικών έργων και έργων 
προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα στην περιβαλλοντική παρακολούθηση σε ΧΥΤΑ και στη λειτουργία της 
Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων. 

6. Τεχνίτης - Συντηρητής έργων ΗΜ 
Βασική του υποχρέωση είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού της Μονάδας. Είναι 
υπεύθυνος για την μηχανολογική συντήρηση και καλή κατάσταση των εργαλείων τους 

7. Υπεύθυνος καθαριότητας 
Έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει μία πλήρη εικόνα του απαιτούμενου προσωπικού και μία αναλυτική καταγραφή 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. Τα παραπάνω θα προκύπτουν από τις ανάγκες του έργου, όπως 
περιγράφονται στο σχέδιο εκτελούμενων εργασιών και στο πρόγραμμα λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Το καθηκοντολόγιο 
περιλαμβάνεται, ως ειδική παράγραφος, στο κανονισμό λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Στην προσφορά του ο ανάδοχος 
πρέπει να περιγράφει το απαιτούμενο προσωπικό. 

1.5 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., είναι η ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, 
το οποίο θα περιλαμβάνει ενέργειες αντιμετώπισης των παρακάτω πιθανών εκτάκτων περιστατικών: 

1. Προσέλευση μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων 

2. Έλλειψη υλικού επικάλυψης 

3. Πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ 

4. Συνεχής βροχόπτωση 

5. Αστοχία μηχανήματος 

6. Έξωθεν παρεμβάσεις αναρμόδιων 

7. Εντοπισμός διαρροής στραγγισμάτων 

8. Εντοπισμός διαφυγής βιοαερίου 

Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο: 

• την ονομασία του πιθανού περιστατικού και την περιγραφή του, 

• την αιτιολόγηση της εμφάνισης του, 
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• τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει και 

• τον τρόπο αντιμετώπισής του. 

1.6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο Κανονισμός λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν: 

1. Τις σχέσεις των εργαζομένων του ΧΥΤΑ μεταξύ τους, προς την υπηρεσία και προς τους χρήστες του ΧΥΤΑ. 

2. Τις υποχρεώσεις των τρίτων προς των ΧΥΤΑ. 

3. Μερικούς ειδικούς όρους και ρυθμίσεις (ειδικές διατάξεις). 

4. Τη διαδικασία ασφάλειας και φύλαξης του ΧΥΤΑ. 

5. Ζητήματα ασφάλειας-ατομικής προστασίας εργαζομένων και χρηστών του ΧΥΤΑ. 

6. Ζητήματα περιοδικού χαρακτήρα σε προσάρτημα. 

Ο κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται στο αρχείο του ΧΥΤΑ και να αναθεωρείται τακτικά ανάλογα 
με τις απαιτήσεις της λειτουργίας. 

Οι κανονισμοί που θα προταθούν, θα πρέπει να κινούνται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις. 

1.6.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΧΎ.Τ.Α. 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των χρηστών του ΧΥΤΑ θα αφορούν στα εξής: 

• Προσέλευση στο χώρο. 

• Προσκόμιση απορριμμάτων, 

• Απόφαση προς τα αρμόδια όργανα της μονάδας, 

• Συμμόρφωση με υποδείξεις των επιτόπου οργάνων, 

• Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεών τους. 

• Συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της μονάδας. 

1.6.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 
Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών του ΧΥΤΑ θα αφορούν στα εξής: 

• Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο χώρο, από τους 
αρμόδιους του φορέα Λειτουργίας σε συνεννόηση πάντα με τον Επόπτη της Μονάδας ή τον Προϊστάμενο 
του φορέα. 

• Θα προσέρχονται στο πλαίσιο του ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας της μονάδας. 

• Θα απευθύνονται προς το αρμόδιο όργανο του ΧΥΤΑ και θα το ενημερώνουν για τη νομιμότητα 
της επίσκεψης τους και το αντικείμενο της. 

• Θα συνοδεύονται από το αρμόδιο όργανο του ΧΥΤΑ. 

• Θα συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας. 

• Θα συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις. 
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• Θα κοινοποιούν τα συμπεράσματα τις επίσκεψής τους. 
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή 
του. Εν όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να ενημερωθούν οι αρμόδιοι προϊστάμενοι του 
φορέα Διαχείρισης. 

1.6.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι ειδικές διατάξεις είναι συνήθως απαγορευτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα και αφορούν κυρίως:  

1.   Στην απαγόρευση παρουσίας αναρμόδιων προσώπων στη μονάδα ή διέλευσή τους από αυτήν. 
2. Στην απαγόρευση διαλογής υλικών που απορρίπτονται στο χώρο διάθεσης καθώς και εξαγωγής - 

απομάκρυνσής τους από αυτόν. 

3. Στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας και τυπικού για την καταστροφή υλικών με εμπορική αξία που 
προσκομίζονται στο ΧΥΤΑ. 

4. Στη θέσπιση διοικητικών και αστικών κυρώσεων κατά των παραβατών των ειδικών διατάξεων και των άλλων 
όρων του κανονισμού λειτουργίας. 

1.6.4 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ 

Τα μέτρα ασφάλειας και φύλαξης του ΧΥΤΑ αφορούν κυρίως στην προστασία του έναντι κλοπής, βανδαλισμού, 
πυρκαγιάς. Την ευθύνη γι’ αυτά έχει ο Ανάδοχος στη διάρκεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Στο υπόλοιπο του χρόνου την 
ευθύνη έχει ο Κύριος του έργου. Βλάβες στο ΧΥΤΑ λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων βαρύνουν τον Ανάδοχο 
μόνο εάν προκύπτει ευθύνη του και πλημμελής εκτέλεση των υποχρεώσεων του. Σε αντίθετη περίπτωση βαρύνουν 
τον Κύριο του έργου. Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαταστήσει τις βλάβες χρεώνοντας στον ΚτΕ το κόστος 
αποκατάστασης πλέον του εργολαβικού οφέλους. 

1.6.5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και των χρηστών του ΧΥΤΑ επιδιώκεται με κανονισμούς 
και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, όσον 
παρευρίσκονται στο ΧΥΤΑ, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια. 

2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι 
ατυχήματος. 
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2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. 

Οι εργασίες συντήρησης της χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: 

Α) Εργασίες συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

Β) εργασίες συντήρησης γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και έργων υποδομής. 
Οι εργασίες συντήρησης των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων, διακρίνονται σε: 

1.  Τακτικές εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται πιστά και σύμφωνα με τα αναλυτικά 
εγχειρίδια των προμηθευτών, αντίγραφα των οποίων ο φορέας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στον 
Πάροχο με την ανάληψη των καθηκόντων του. 

2.  Έκτακτες εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα πραγματοποιούνται όταν θα παρατηρείται κάποιο έκτακτο 
πρόβλημα ή βλάβη. 

Η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισμού, κύριου και βοηθητικού, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών του. Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης του γενικότερου περιβάλλοντος χώρου και των έργων 
υποδομής, συνίστανται στα ακόλουθα: 

1. Συντήρηση έργων οδοποιίας - καθαρισμός και αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου. 

2. Συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας - απομάκρυνση φερτών υλικών (κλαδιά, χώματα, κ.λπ.) απ' 
τις τάφρους ομβρίων και την αποκατάσταση φθορών. 

3. Συντήρηση συστήματος συλλογής στραγγισμάτων. 

4. Γενική συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποδομής - αποκατάσταση κάθε είδους 
φθοράς ή και βλάβης. 

5. Καθαρισμός χώρου, περίφραξης και αντιπυρικής ζώνης από ελαφρά αντικείμενα, γενικός τακτικός έλεγχος και 
καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου. 

6. Τακτικό πλύσιμο εκτεθειμένων επιφανειών, όπως των χώρων δειγματοληψίας, ζυγιστηρίου κτλ. 

7. Συντήρηση πρασίνου - άρδευση (κλάδεμα, λίπανση, αποκατάσταση βλαβών, κ.λπ.) 

Και σε αυτή τη περίπτωση οι εργασίες συντηρήσεις μπορεί να είναι τακτικές και έκτακτες. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες συντήρησης και να εξασφαλίζει τα απαιτούμενα 
υλικά (π.χ. ανταλλακτικά) για την εκτέλεσή τους. Η τακτική συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται βάση συγκεκριμένου 
προγράμματος, το οποίο θα διαθέτει ο Ανάδοχος στα αρχεία του. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μία καταγραφή 
των στοιχείων προς συντήρηση, καθορισμό της συχνότητας των εργασιών και οδηγίες για την εκτέλεση τους. 

Η συχνότητα των συντηρήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα διακόπτεται η λειτουργία του ΧΥΤΑ, όσο αυτό 
είναι εφικτό, και ότι θα αποφεύγονται άσκοπα έξοδα. 
Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο μητρώο λειτουργίας και συντήρησης, όπως και για το συνολικό 
έργο του ΧΥΤΑ. 
 
 
 
 



 
 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                   13 
 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ένα σοβαρότατο θέμα που άπτεται της περιβαλλοντικά ασφαλούς συμπεριφοράς ενός χώρου υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων είναι αυτό της επιτήρησης του, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του όσο και μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. 

Σύμφωνα με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου (639/15.02.2006) και την ΚΥΑ 114218/17-11-1997, 
στα πλαίσια του έλεγχου, της επιτήρησης και της παρακολούθησης ενός ΧΥΤΑ, πρέπει να εκτελείται ένα ελάχιστο 
πρόγραμμα μετρήσεων συγκεκριμένων παραμέτρων με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών μέσα στο ΧΥΤΑ και τον 
έλεγχο της σωστής λειτουργίας των συστημάτων που θα έχουν εγκατασταθεί για την προστασία της ευρύτερης 
περιοχής από πιθανή ρύπανση. 

Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στα αρχεία του, κατά τη λειτουργία του έργου: 

1. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ασφάλεια της ποιότητας του ΧΥΤΑ, με το σύστημα παρακολούθησής 
του και τη βάση δεδομένων παρακολούθησης. 

2. Πρόγραμμα επεμβάσεων σε περίπτωση που παρατηρηθούν αλλαγές της αρχικής διαμόρφωσης του 
ΧΥΤΑ. 

3. Πρόγραμμα άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Πυροσβεστικής. 

4. Πρόγραμμα αποκατάστασης της ποιότητας των υπογείων υδάτων σε περίπτωση αστοχίας του έργου. 

5. Πρόγραμμα εναλλακτικών επανορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αστοχίας της στεγάνωσης. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τον κύριο του έργου του έργου σχετικά με τις τυχόν σοβαρές δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, και να 
συμμορφώνεται με προς την απόφαση των αρμόδιων αρχών όσον αφορά το είδος και το χρονοδιάγραμμα των 
ληπτέων επανορθωτικών μέτρων. Οι δαπάνες των μέτρων, σε βαθμό που οφείλονται στη λειτουργία του κυττάρου, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο τα ακόλουθα: 

- τις μετρούμενες παραμέτρους για κάθε φαινόμενο υπό παρακολούθηση, 

- τη συχνότητα των μετρήσεων, 

- τις μεθόδους δειγματοληψίας και μετρήσεων και 

- τον εξοπλισμό δειγματοληψίας και μέτρησης. 
Όλες οι απαιτούμενες μετρήσεις, αναλύσεις και έλεγχοι θα γίνονται με την ευθύνη του Αναδόχου, είτε με τον 
υφιστάμενο εξοπλισμό του ΧΥΤΑ, είτε με εξοπλισμό που διαθέτει ο ίδιος ο Ανάδοχος, είτε σε ειδικευμένα 
εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, για 
την πλήρη και ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων παρακολούθησης και ελέγχου. 

Όλες οι μετρήσεις και αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται με εγκεκριμένες πρότυπες μεθόδους. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι παράμετροι που πρέπει να παρακολουθούνται κατ' ελάχιστο, για να υπάρχει 
μία ολοκληρωμένη καταγραφή της εξέλιξης των φυσικοχημικών και μηχανικών διεργασιών που συντελούνται σε 
έναν οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής. 
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3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Ο έλεγχος της διαρροής στραγγισμάτων πραγματοποιείται μέσω παρακολούθησης των υπογείων υδάτων του 
υδροφόρου ορίζοντα. 

Η επιλογή των θέσεων ελέγχου έχει γίνει στη βάση των στοιχείων υδρογεωλογικής μελέτης. 

Για τον σχεδίασμά του ελέγχου απαιτείται η επίγνωση του άμεσου ή έμμεσου κινδύνου ρύπανσης των υπογείων 
υδάτων και να γίνεται επιστάμενος έλεγχος σχετικά με την πιθανή ρύπανση ή/και μόλυνση του εδάφους και των 
υπόγειων υδάτων από τυχούσα διαρροή στραγγισμάτων. 

Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη 
διαρροή αποβλήτων, με ένα τουλάχιστον σημείο μέτρησης ανάντη και δύο κατάντη μέσα στην ίδια υδρογεωλογική 
λεκάνη. 

Για τις ανάγκες αυτού του ελέγχου θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες γεωτρήσεις που δημιουργήθηκαν, με την 
κατασκευή του ΧΥΤΑ. 

Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί και στις τρεις θέσεις γεώτρησης, πριν από την ανάληψη του έργου από τον 
Ανάδοχο και θα θεωρηθούν ως τιμές αναφοράς για τις μελλοντικές δειγματοληψίες. 

Οι παράμετροι ελέγχου, για την παρακολούθηση της σύνθεσης των υπογείων υδάτων όπως ορίζονται από την 
ΕΠΟ του έργου είναι η αγωγιμότητα, η στάθμη και το pH. Ωστόσο, για τον έλεγχο πιθανών διαρροών 
στραγγισμάτων μπορούν να μετρώνται και οι εξής παράμετροι: χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD), βιοχημικώς 
απαιτούμενο οξυγόνο (BODs), θειικά (SO4), αμμωνιακό άζωτο (NhLt-N), οργανικό Ν, νιτρικό Ν, χλώριο ( CI), 
φθόριο, ολικός οργανικός άνθρακας (TOC), φαινόλες, ολικός φώσφορος και βαρέα μέταλλα (As, Cd, Cu, Hg, Zn). 

Οι παράμετροι και η συχνότητα των μετρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ 
Έλεγχος επιφανειακών υδάτων 

Ο έλεγχος των επιφανειακών υδάτων θα διεξάγεται σε τρία τουλάχιστον σημεία παρακολούθησης, ένα ανάντη και 
δύο κατάντη του ΧΥΤΑ, στις τάφρους όμβριων. 

Για την παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και τον έλεγχο πιθανών διαρροών 
στραγγισμάτων μπορούν να διενεργούνται οι αναλύσεις που προβλέπονται και για τα υπόγεια ύδατα. 

Έλεγχο στραγγισμάτων 

Στους ΧΥΤΑ ο έλεγχος των στραγγισμάτων διενεργείται μέσω της δειγματοληψίας και παρακολούθησης από τα 
φρεάτια ελέγχου στραγγισμάτων. Από τα φρεάτια αυτά θα είναι δυνατός ο έλεγχος των στραγγισμάτων, όπου 
υπάρχει δυνατότητα αναρρόφησης τους με αντλία σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 Φάση λειτουργίας 

Στάθμη υπογείων υδάτων Ανά μήνα 

Σύνθεση υπογείων υδάτων Ανά Μήνα 
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Οι παράμετροι ελέγχου, για την παρακολούθηση της σύσταση των στραγγισμάτων, σύμφωνα με την ΕΠΟ του 
έργου είναι: οσμές, θολερότητα, θερμοκρασία, πτητικά κυανίδια, φθορίδια, ολικός φώσφορος, ολικά στερεά, 
αιωρούμενα στερεά, διαλυμένα στερεά, pH, BOD5, COD, ΝΗ4-Ν, φαινόλες, και βαρέα μέταλλα (As, Cd, Cu, Hg, 
Zn). Επίσης μπορούν να μετρώνται οι εξής παράμετροι: φωσφορικά, SO4, οργανικό Ν, νιτρικό άζωτο, Cl, TOC. 
Τέλος, θα πρέπει να μετράται ετησίως η αγωγιμότητα. 

Έλεγχος βιοαερίου 

Δεν αναμένεται η παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων βιοαερίου κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του έργου. Ωστόσο, 
ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα παρακολούθησης και έγκαιρου εντοπισμού τυχόν διαφυγών του. 
Η παρακολούθηση του βιοαερίου πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε τμήμα του χώρου ταφής. 

Εφόσον, εντοπιστεί βιοαέριο θα πρέπει να μετρώνται καταρχήν οι εξής παράμετροι: μεθάνιο, διοξείδιο του 
άνθρακα, οξυγόνο και άζωτο. Μακροπρόθεσμα πρέπει να μετρώνται και το ολικό χλώριο, ολικό θείο , ολικό φθόριο, 
βενζόλιο και χλωροαιθάνιο. Επίσης είναι δυνατόν να προσδιορίζονται το υδρόθειο και υδρογόνο. 

Επιπλέον, ανάλογες αναλύσεις γίνονται περιμετρικά του ΧΥΤΑ στην επιφάνεια και στις γεωτρήσεις 
παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων υδάτων. 

Στυγνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων 
Οι παράμετροι και η συχνότητα των μετρήσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Εφόσον από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι εξίσου 
αποτελεσματικά, αυτά επιτρέπεται να προσαρμόζονται. 

3.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στην καταγραφή της διαχρονικής συμπεριφοράς του ΧΥΤΑ και στην απόδειξη ότι 
τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι όροι αδειοδότησης του ΧΥΤΑ. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των ελέγχων και μετρήσεων και πρέπει να μεριμνά για τη 
διαθεσιμότητα και σωστή λειτουργία των οργάνων μέτρησης. 

Η συχνότητα, τα ακριβή σημεία και το είδος των δειγματοληψιών, όπως και ο τρόπος των ελέγχων, θα 
πραγματοποιούνται στη βάση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ ή σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, ενώ 
η επιλογή των παραμέτρων ελέγχου θα συσχετίζεται κατά κύριο λόγο με την ποιοτική σύσταση των αποβλήτων. 

Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται έχουν κυρίως σχέση με τα ακόλουθα: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
 (φάση λειτουργίας) 

Όγκος επιφανειακών υδάτων Ανά τρίμηνο 

Σύνθεση επιφανειακών υδάτων Ανά τρίμηνο 

Όγκος στραγγισμάτων Ανά μήνα 

Σύνθεση στραγγισμάτων Ανά τρίμηνο 

Δυνητικές εκπομπές αερίων και ατμοσφαιρική πίεση Ανά μήνα 
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- Έλεγχος της λειτουργικής ικανότητας των αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων. 

- Έλεγχος των μετεωρολογικών στοιχείων. 

- Έλεγχος καθιζήσεων. 

- Έλεγχος της δομής και της σύνθεσης του όγκου υγειονομικής ταφής. 

Έλεγχος αγωγών  συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων 
Ο έλεγχος αυτός αφορά στη λειτουργική ικανότητα των αγωγών συλλογής και απομάκρυνσης στραγγισμάτων. 

Η συχνότητα, τα ακριβή σημεία και το είδος των δειγματοληψιών, όπως και ο τρόπος των ελέγχων, θα 
πραγματοποιούνται στη βάση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ ή σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, 
ενώ η επιλογή των παραμέτρων ελέγχου θα συσχετίζεται κατά κύριο λόγο με τη ποιοτική σύσταση των 
αποβλήτων. 

Σε ότι αφορά τις παραμορφώσεις στο σύστημα στεγάνωσης του πυθμένα του ΧΥΤΑ, σε ετήσια βάση θα γίνεται 
έλεγχος της θέσης των αγωγών στη ζώνη αποστράγγισης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραμορφώσεις, 
αυτές θα συγκρίνονται με τα αποτελέσματα από τους υπολογισμούς των καθιζήσεων και των παραμορφώσεων. 

Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν μηχανικές βλάβες (ρωγμές, θραύση, παραμόρφωση κ.α.) στους αγωγούς 
και συμπυκνώματα, θα γίνεται ακριβής καταγραφή τους. Η αποκατάσταση της βλάβης είναι ευθύνη του Αναδόχου 
μόνο στο βαθμό που η ζημία οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό των εργασιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Τα 
συμπυκνώματα απομακρύνονται με πλύση των αγωγών. 

Έλεγχος μετεωρολογικών στοιχείων 
Μία σημαντική ομάδα παραμέτρων που παίζει σημαντικό ρόλο στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε έναν 
ΧΥΤΑ είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες. Τα μετεωρολογικά δεδομένα είναι αυτά που φαίνονται στον επόμενο 
πίνακα: 

 

Τα δεδομένα αυτά θα προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό που έχει ο ΧΥΤΑ ή/και από τον πλησιέστερο 
σταθμό της ΕΜΥ. 

Έλεγχος καθιζήσεων 
Η παρακολούθηση των καθιζήσεων αφορά τις περιοχές του ΧΥΤΑ, που τερματίζουν τη λειτουργία τους. 

Για τον έλεγχο των υποχωρήσεων στο απορριμματικά ανάγλυφο που θα φτάσει σε τελικά υψόμετρα μετά την 
πλήρωση της λεκάνης θα τοποθετηθούν, μάρτυρες παρακολούθησης μετακινήσεων των απορριμμάτων (κατά χ, y, 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

Ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων Καθημερινά, προστίθεται στις μηνιαίες τιμές 

Θερμοκρασία (max, min, 14.00hΩΚΕ) Καθημερινά 

Διεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος ανέμου Καθημερινά 

Εξάτμιση Καθημερινά, προστίθεται στις μηνιαίες τιμές 

Ατμοσφαιρική υγρασία (ώρα 14.00 ΩΚΕ) Καθημερινά 
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ζ) σε κάναβο, ενώ θα δοθεί προσοχή σε περιοχές που σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα. 

Οι μάρτυρες θα χωροσταθμούνται με απλές γεωδαιτικές μεθόδους (γεωμετρική χωροστάθμηση) σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Η συχνότητα μετρήσεων στους μάρτυρες θα είναι τουλάχιστον ετήσια (ΚΥΑ 29407/02). Αν κριθεί 
αναγκαίο τότε η συχνότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί. 

Οι μετρήσεις από την καταγραφή των μετακινήσεων θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων. 

Έλεγχος εισερχόμενων απορριμματικών φορτίων 
Ο έλεγχος των εισερχόμενων απορριμματικών φορτίων θα γίνεται στο χώρο εκφόρτωσης/ δειγματοληψίας, ο 
οποίος έχει ασφαλτοστρωμένο επίπεδο, και θα διαθέτει πρόσβαση κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. 
Με την κατασκευή του επιτυγχάνεται ο οπτικός - μακροσκοπικός έλεγχος των απορριμματικών όγκων που 
εισέρχονται στο ΧΥΤΑ. Ο παραπάνω χώρος είναι κατασκευασμένος πλησίον των κτιρίων υποδομής, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν αλλά και σε κατάλληλη απόσταση από αυτά για την αποφυγή οσμών στους 
χώρους προσωπικού που θα εργάζεται στη μονάδα. 

Έλεγχος δομής και σύνδεσης απορριμματικού όγκου 
Ετησίως θα πρέπει σε ετήσια βάση να προσδιορίζεται η δομή και η σύνθεση του όγκου της υγειονομικής ταφής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29407/3508/2002-Παράρτημα IIIπαρ. Β5. Ειδικότερα θα προσδιορίζεται η 
επιφάνεια που έχει καλυφτεί με απόβλητα, ο όγκος και η σύνθεση των αποβλήτων, η μέθοδος απόθεσης, ο χρόνος 
και η διάρκεια απόθεσης και θα υπολογίζεται η απομένουσα διαθέσιμη χωρητικότητα. 
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4. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Για την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων, Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελεί, τακτικά ή 
και σε ημερήσια βάση, μία σειρά από χειρισμούς, επιτηρήσεις, συντηρήσεις και ελέγχους. Γνώμονας σε αυτό θα 
είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, με τον οικονομικότερο και τεχνικά αρτιότερο δυνατό τρόπο, με 
ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από οσμές, θορύβους κλπ. και με τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας και 
υγιεινής. 

Για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας της ΜΕΣ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ένα πρόγραμμα, στο 
οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια επεξεργασίας, θα γίνονται οι απαιτούμενοι υπολογισμοί και θα 
καταγράφονται οι εκτελούμενες εργασίες καθώς και η συχνότητα αυτών. 

Εάν κατά την διάρκεια της εργολαβίας αλλάξουν οι σημερινές συνθήκες σε βαθμό που να καταστεί αναγκαία μία 
νέα φιλοσοφία λειτουργίας, η αλλαγή θα γίνει από τον Ανάδοχο. Όλες οι αλλαγές πριν την εφαρμογή τους θα έχουν 
την έγγραφη έγκριση του φορέα Διαχείρισης. 

4.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣ 

Η λειτουργία και συντήρηση (τακτική και έκτακτη) του εξοπλισμού κύριου και βοηθητικού του χρησιμοποιούμενου 
κατά την λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και του εφεδρικού, θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών του. 

Η συντήρηση μπορεί να περιλαμβάνει αντικατάσταση μικρών στοιχείων (πχ βίδες, παξιμάδια, τσιμούχες, 
λιπαντικά, αντιψυκτικά κλπ) καθώς και αποκατάσταση επιχρισμάτων, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού και 
σωληνώσεων, καθώς επίσης αποκατάσταση των έργων υποδομής και λοιπές παρόμοιες εργασίες που 
απαιτούνται, τόσο για την καλή και ομαλή λειτουργία, όσο και την συνολική καλή εμφάνιση του χώρου της 
εγκατάστασης. 

Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης βασικού εξοπλισμού (π.χ. αντλίες) θα γίνονται από τον προμηθευτή, 
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο επίσημο αντιπρόσωπο του και θα χρησιμοποιούνται γνήσια εξαρτήματα και 
ανταλλακτικά. Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται στο μητρώο λειτουργίας και συντήρησης, όπως και για 
το συνολικό έργο του ΧΥΤΑ. 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοματισμού και ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού καθώς και αλλαγές στο λογισμικό ανάλογα με τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι με σωστή επίβλεψη της λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης, οι βλάβες 
να περιορίζονται στο ελάχιστο. 

4.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΜΕΣ 

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΧΥΤΑ περιλαμβάνει έναν αριθμό αναλύσεων για τα 
στραγγίσματα που έχουν ως στόχο: 

1. Την παρακολούθηση του όγκου και της σύνθεσης των παραγόμενων στραγγισμάτων, και την συσχέτιση των 
αποτελεσμάτων αυτών με τα χαρακτηριστικά του απορριμματικού σώματος, 

2. Τον έλεγχο τυχόν διαρροής των στραγγισμάτων στα υπόγεια ύδατα. 

Το πρόγραμμα λειτουργίας της ΜΕΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόσθετο αριθμό ελέγχων που θα αφορούν 
στην διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της και της βέλτιστης απόδοσής της. 
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4.3 ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

Τα καθαρά επεξεργασμένα στραγγίσματα θα συλλέγονται στη δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων 
στραγγισμάτων από όπου θα γίνεται η τελική τους διάθεση. 

Η τελική τους διάθεση σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, αφορά στην ανακυκλοφορία των 
επεξεργασμένων στραγγισμάτων προκειμένου να ρυθμιστεί η παραγωγή βιοαερίου και στην κάλυψη μέρους των 
αναγκών άρδευσης του χώρου. 

Το πρόγραμμα ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες συντήρησης 
υψηλού επιπέδου υγρασίας στα απόβλητα, έτσι ώστε να επιταχύνεται η βιοαποδόμηση και να βελτιστοποιείται η 
παραγωγή βιοαερίου. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης λάσπης 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίνεται η δυνατότητα συντήρησης υψηλού βαθμού υγρασίας ακόμα και στις άνυδρες 
καλοκαιρινές περιόδους. 

Το πρόγραμμα ανακυκλοφορίας θα υπολογίζει το σχέδιο διάθεσης των επεξεργασμένων στραγγισμάτων στις 
διάφορες περιοχές του κυττάρου, σύμφωνα τις απαιτήσεις του απορριμματικού σώματος σε υγρασία. Αυτές μπορεί 
να προκύπτουν από το ύψος των βροχοπτώσεων και την ηλικία των απορριμμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 
υποβάλλουν ενδεικτικό σχέδιο ανακυκλοφορίας των επεξεργασμένων στραγγισμάτων στις διάφορες περιοχές του 
κυττάρου για την επίτευξη του βέλτιστου ποσοστού υγρασίας. 
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Χ.Υ.Τ.Α. 

Κατά τη λειτουργία του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονεί και να καταθέτει τις τεχνικές αναφορές και 
εκθέσεις προς τους κατά περίσταση αρμόδιους φορείς, οι οποίες απαιτούνται από την υφιστάμενη Νομοθεσία και 
αφορούν σε πληροφορίες για την λειτουργία του ΧΥΤΑ και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι κυριότερες 
εκθέσεις από αυτές τις εκθέσεις περιλαμβάνουν τα εξής: 

1. Ετήσια έκθεση για τους τύπους και τις ποσότητες των διατεθέντων αποβλήτων και τα αποτελέσματα του 
προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, προς την αδειοδοτούσα αρχή, όπως απαιτείται 
από το άρθρο 11 της ΚΥΑ 29407/2002, προκειμένου: α) να τεκμηριώνεται η τήρηση των όρων της αδείας και 
β) να γίνεται ενημέρωση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 91/692. 

2. Μέχρι της 20 Φεβρουάριου κάθε έτους, ετήσια απολογιστική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφο 2, 
της ΚΥΑ 50910/2003 

3. Μηνιαία έκθεση με τα ημερήσια ζυγολόγια των εισερχομένων απορριμμάτων, προς τον αρμόδιο φορέα 
διαχείρισης του ΧΥΤΑ. 

Οι ετήσιες εκθέσεις πρέπει να φυλάσσονται επί μία δεκαετία. Οι μηνιαίες εκθέσεις θα φυλάσσονται στα αρχεία του 
Αναδόχου, σε ηλεκτρονική μορφή, για όλη τη διάρκεια της εργολαβίας του και τελικά θα παραδοθούν στο φορέα 
Διαχείρισης του έργου. 

Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί αρχείο για τον έλεγχο των 
εισερχομένων φορτίων, τις εργασίες υγειονομικής ταφής, τη διαχείριση του βιοαερίου και των στραγγισμάτων, τη 
συντήρηση, τη περιβαλλοντική παρακολούθηση καθώς επίσης όλα τα έκτακτα ή δυσμενή περιστατικά που 
αντιμετωπίστηκαν. Στο αρχείο, θα καταγράφονται όλα τα πρωτογενή στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω 
δραστηριότητες και θα ακολουθεί επεξεργασία και αξιολόγηση αυτών με κατάλληλες στατικές μεθόδους. Όλα τα 
πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης του ΧΥΤΑ, για όλη τη διάρκεια της 
εργολαβίας του, υπό ηλεκτρονική μορφή και θα τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό 
απαιτηθεί. Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει στη μελέτη του με σαφήνεια τον τρόπο μηχανοργάνωσης του έργου. 

Ιδιαίτερα για τις εργασίες ελέγχου των εισερχομένων φορτίων και υγειονομικής ταφής, στο μητρώο θα αναφέρονται 
η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και οι ημερομηνίες παραλαβής. 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις ανανεώσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της εργολαβίας του: 

1. Της άδειας διάθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/2002. 

2. Της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 11014/2003 και τις σχετικές εγκυκλίους. 
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6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση θα αφορά όλες τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού και θα επιλέγεται 
για κάθε ειδικότητα εργαζομένου ανάλογα με το αντικείμενο εργασίες, το επίπεδο των γνώσεών του και την 
εμπειρία του. 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων θα αρχίσει αμέσως μετά την πρόσληψη τους, όπου θα ενημερωθούν για τα 
καθήκοντά τους, τις ιδιαιτερότητες των εκτελούμενων εργασιών τους και για τους κινδύνους που ενδέχεται να 
παρουσιασθούν κατά την εργασία. 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα που 
θα διαθέτει ο Ανάδοχος, το οποίο θα δημιουργηθεί βάσει των αναγκών του προσωπικού, τα λειτουργικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζονται κτλ. 

Στα θέματα εκπαίδευσης μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται: 

• Τα καθήκοντα και τις ορθές πρακτικές κατά την εργασία και τον χειρισμό μηχανημάτων, 
εργαλείων κλπ. 

• Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 

• Τη περιβαλλοντική παρακολούθηση 

• Τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την εργασία και τα σχετικά μέτρα 

διάσωσης 
• Επιλεκτικά σε εργαζόμενους, η χρήση οργάνων για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 

εργασιακούς χώρους 

• Η σωστή χρήση των σχετικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (πχ. αναπνευστικών συσκευών) σύμφωνα 

και με τη Οδηγία 89/656/ΕΟΚ  

• Η τήρηση της ατομικής υγιεινής και η εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών  

• Οι βλαπτικοί παράγοντες στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία 

τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τους  

• Επίσης, τα μέτρα ατομικής και ομαδικής  

• Οι διαδικασίες ασφαλούς εργασίας 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί μητρώο με τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού που λαμβάνουν χώρα. 

 

 

 
 



 
 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                   22 
 

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες βιοαερίου, στο ΧΥΤΑ προβλέπεται να εγκατασταθεί σύστημα παθητικής και 
ενεργητικής εξαέρωσης του παραγόμενου βιοαερίου. Το σύστημα αποτελείται από οριζόντια και κατακόρυφα 
φρεάτια άντλησης του βιοαερίου και δίκτυο οριζόντιων αγωγών μεταφοράς του βιοαερίου στην μονάδα άντλησης 
και καύσης. 

Για τη διάταξη του κατακόρυφου συστήματος συλλογής βιοαερίου θα κατασκευαστούν σταδιακά ανυψούμενα 
φρεάτια. Τα φρεάτια συλλογής του αερίου θα δημιουργηθούν με την τοποθέτηση διάτρητων τσιμεντοσωλήνων, 
διεισδύουν σε βάθος ίσο με το 80 - 90% του συνολικού πάχους των απορριμμάτων και απέχουν απόσταση 1,5-2 m 
από τη στρώση στεγάνωσης. Όταν η στάθμη του επιπέδου του Χ.Υ.Τ.Α, φθάνει στο ύφος του τσιμεντοσωλήνα, 
προστίθεται νέο κομμάτι ώστε να ανέρχονται παράλληλα με την άνοδο της στάθμης των απορριμματικών 
αποθέσεων. Το κάθε φρεάτιο θα σωληνωθεί με πλαστικό διάτρητο σωλήνα από HDPE.  Οι αγωγοί συλλογής θα 
είναι διάτρητοι, με οπές σε όλη την περιφέρεια. Το κενό μεταξύ του τσιμεντοσωλήνα και του αγωγού HDPE θα 
πληρωθεί με χαλίκι μη ανθρακικής προέλευσης. Στα τελευταία μέτρα κάθε φρεατίου ο αγωγός θα είναι τυφλός (δεν 
θα φέρει οπές). Ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ φρεατίου και αδιάτρητου αγωγού θα πληρωθεί με  υλικό 
έμφραξης με σκοπό την παρεμπόδιση εισόδου ατμοσφαιρικού αέρα στο εσωτερικό του. Οι διάτρητοι 
τσιμεντοσωλήνες περιβάλλονται εξωτερικά με χονδρόκοκκα υλικά (χαλίκι) για λόγους στερέωσης και αποφυγής 
έμφραξης των οπών τους από τα απορρίμματα. Στην κορυφή του κάθε φρεατίου τοποθετείται κεφαλή, η οποία θα 
είναι εφοδιασμένη με είσοδο για πιθανές μετρήσεις, π.χ. πίεση, παροχή κ.λπ. Η κεφαλή κάθε φρέατος φέρει 
βραχίονα από εύκαμπτο σύνδεσμο για τη σύνδεση του κατακόρυφου αγωγού του φρέατος με τον αντίστοιχο 
οριζόντιο αγωγό μεταφοράς. 

Τα κατακόρυφα φρεάτια άντλησης βιοαερίου συνδέονται με τα φρεάτια συλλογής και ελέγχου μέσω αγωγών 
μεταφοράς από HDPE. Αυτοί με τη σειρά τους διοχετεύουν το αέριο μέσω δικτύου αγωγών στο σταθμό άντλησης 
και καύσης του βιοαερίου.  

Σήμερα στο ΧΥΤΑ έχουν σταδιακά αναπτυχθεί κατακόρυφα φρεάτια μέχρι το ύψος της στάθμης των 
απορριμματικού αποθέσεων. Μέχρι σήμερα κανένα από τα φρεάτια δεν έχει φτάσει μέχρι το τελικό του ύψος και 
επομένως τα φρεάτια λειτουργούν παθητικά. Όσον αφορά στο οριζόντιο δίκτυο, μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί 
μόνο το τμήμα που οδεύει εκτός του απορριμματικού αναγλύφου το οποίο περιλαμβάνει τους κεντρικούς 
συλλεκτήριους αγωγούς και τα φρεάτια συλλογής και ελέγχου του βιοαερίου. Επίσης έχει εγκατασταθεί το σύστημα 
άντλησης και καύσης του βιοαερίου χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα τεθεί σε λειτουργία.  

Λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων (διάμετροι, μήκη, υλικά, δυναμικότητα μηχανημάτων κλπ) 
περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Μελέτης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 
γνώση της καθώς και όλων των ως κατεσκευάσθη σχεδίων για την διαχείριση του Βιοαερίου όπως επίσης και των 
μέχρι τώρα ολοκληρωμένων έργων. Οι ανωτέρω μελέτες θα του παραδοθούν μετά από αίτηση του εντός τριών (3) 
ημερών. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          

Ιωάννινα 1 Απριλίου 2015 
                                                 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
             Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η. 

 
       Παπαδημητρίου Βλάσης    
         Πολιτικός Μηχανικός   κ.α.α. 
                 Δ.Τ.Ε./Π.Η.                                 Δημήτριος Αναγνώστου        

               Πολιτικός Μηχανικός                    
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____________________ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(Χ.Υ.Τ.Α.) 
ΤΗΣ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ(3) ΕΤΩΝ»  
 

ποσού: …………….. €, πλέον Φ.Π.Α., για τη λειτουργία του 
Χ.Υ.Τ.Α. και …………… €, πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 

στραγγισµάτων 
 

Στα Ιωάννινα, σήµερα, στις ......του µηνός............ του έτους 201   , ηµέρα .............  

στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µεταξύ: 

1. της Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Κεντρική Πλατεία 

(Πύρρου), και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη, 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, καλούµενος εφεξής Εργοδότης 

και 

2. της εταιρείας« » (Α.Φ.Μ.: ∆.Ο.Υ.: -Ταχ. 

∆/νση: )  

που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. 

............................... (απόσπασµα πρακτικού της............................. 

συνεδριάσεως του 

∆.Σ. της εταιρείας), καλούµενος εφεξής Ανάδοχος, 

συµφωνήθηκαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις: 

α) Του Νόµου 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2010) ∆ικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την 

Οδηγία89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L95) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουάριου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν 

µε την Οδηγία2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

11ης ∆εκεµβρίου 2007(L335). 

β) Του Νόµου 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α’) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει µετά τον Νόµο 3414/2005 «Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 30/Α714.2.2005). 

γ) Του Π.∆. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 Α/16-3-2007): Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των 



 
 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ3 
 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Νοεµβρίου 2005. 

δ) Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», που εφαρµόζονται 

συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και αναλογικά για παροχή 

υπηρεσιών. 

ε) Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. και του 

ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του Κ∆Ε και η Κ.Υ.Α. 

20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (Φ.Ε.Κ. Β’ / 1673 / 

23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και απόφαση  αριθµ. 

1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)]. 

στ) Του Ν. 2362/95 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

ζ) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

η) Της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου 

προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

θ) Της Κ.Υ.Α. 69728/824/96 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων». 

ι) Της Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης». 

ια) Του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση». 

ιβ) Της µε αριθµ. 2527/2009 (Φ.Ε.Κ. 83Β723-1-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Ειδικότερα ζητήµατα και θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση 

τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων ∆ιαχείρισης στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣ∆Α)». 

ιγ) Της υπ. αριθµ. 639/15-2-2006 Απόφασης Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 

Ηπείρου µε θέµα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου στη 

θέση Ελληνικό του ∆.∆. Ελληνικού του ∆ήµου Κατσανοχωρίων του Νοµού 

Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 3462/4-8-2006 Απόφαση 

Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου 

ιδ) Της υπ’ αριθµ. 14984/03-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1288 Β725-7-2007 Απόφασης Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί «Σύστασης αναγκαστικού συνδέσµου 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

(Νοµός Ιωαννίνων)» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 81582/19475 (Φ.Ε.Κ. 
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Β’ 2008/29-92008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου. 

ιε) Της υπ. αριθµ. 51469/3350/5-8-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

περί «Άδειας διάθεσης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο Υγειονοµικής 

Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού 

του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 

ιστ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδοθείσες 

λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά 

τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη 

(νόµου, π.δ. απόφασης κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ιζ) Τους όρους του παρόντος τεύχους 

ιη) Της από 25/05/2015 Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας 

Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

ιθ) Της µε αριθµ. 134/2015 πράξης του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε 

την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

της Περιφέρειας Ηπείρου και του «Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), 

µε αντικείµενο την κανονική λειτουργία του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων). 

κ) Την υπ' αριθµ. 17/923/10-07-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, περί έγκρισης της διενέργειας διαγωνισµού και κατάρτισης της 

διακήρυξης, καθώς και συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, για 

την υλοποίηση του έργου της λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών. 

κα) Της µε αριθµ. ………/201…. πράξης του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

µε την οποία αποφαίνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι που κωλύουν την υπογραφή του 

παρόντος υποβληθέντος σχεδίου Σύµβασης, µε αντικείµενο την κανονική λειτουργία 

του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Ελληνικού της 1ης 

∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων). 

κβ) Τις ισχύουσες διατάξεις, σχετικές µε την εκτέλεση της υπηρεσίας, κατά την 

ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 

εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και 

άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε 
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διάταξη (νόµου, Π.∆. απόφασης κλπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στην Εταιρεία « » την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(Χ.Υ.Τ.Α.) ΤΗΣ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

(ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ», κατόπιν Ανοιχτής 

∆ηµοπρασίας, 

που διεξήχθη την 08-09-2015, σύµφωνα µε την προσφορά που υπέβαλε στον 

διαγωνισµό και τα συµβατικά τεύχη του έργου, τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 της 

∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 

Άρθρο 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η διαχείριση και λειτουργία του 

Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για ποσότητα εισερχοµένων απορριµµάτων 

ίση µε 200.000 τόνους, ήτοι για διάρκεια τριών (3) ετών κανονικής λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ, µε αντίτιµο βάση της προσφοράς του αναδόχου. 

Επιπροσθέτως, στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνεται η µεταφορά στη Μονάδα 

Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Ιωαννίνων της πλεονάζουσας ποσότητας 

στραγγισµάτων που θα προκύψουν λόγω ακραίων και απρόβλεπτων συνθηκών στην 

περίπτωση όπου υφιστάµενη δυναµικότητα του συστήµατος δεν θα επαρκεί για την 

διαχείριση των πρόσθετων στραγγισµάτων αυτών και µε σκοπό την αποφυγή 

ελεύθερης εκροής των στραγγισµάτων αυτών εκτός της µονάδας. Στα πλαίσια της 

παροχής υπηρεσιών προβλέπεται κονδύλι για τη µεταφορά µέχρι 60.000 µ3. 

Ο εργοδότης δύναται να ανανεώσει τη διάρκεια της σύµβασης, µετά από συµφωνία 

των δύο µερών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 της ∆ιακήρυξης. 

Το αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου 

περιγράφονται αναλυτικά στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, καθώς και στην Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και Προδιαγραφές. 
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Άρθρο 2 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η 

ηµεροµηνία υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

Ως προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται ο χρόνος 

που απαιτείται για διάθεση στο ΧΥΤΑ 200.000 τόνων απορριµµάτων, ο οποίος 

εκτιµάται σε τρία (3) έτη. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση, από την Οµάδα Επίβλεψης, εντός 

των τµηµατικών προθεσµιών του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στην ΕΣΥ (Άρθρο 

2), τα εξής: 

1. Χρονοδιάγραµµα - προγραµµατισµό εργασιών και παραδοτέων το 

οποίο θα περιλαµβάνει κάθε εργασία ή παραδοτέο που προβλέπεται στα 

τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. 

2. Ονοµαστικό πίνακα προσωπικού συνοδευόµενο από τα κατάλληλα 

αποδεικτικά επαγγελµατικής ικανότητας σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά 

του Αναδόχου. Ειδικά για τους χειριστές των µηχανηµάτων θα πρέπει να 

κατατεθεί δίπλωµα κατάλληλης οµάδας και τάξης. 

3. Τοπογραφική αποτύπωση του ΧΥΤΑ πριν την έναρξη των εργασιών 

της σύµβασης (τοπογραφικό αναφοράς). 

4. Πρόγραµµα συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΕΣΥ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει µηνιαία λογαριασµό σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στα άρθρα 4 και 5 της ΕΣΥ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει µηνιαίες Εκθέσεις εργασιών σύµφωνα µε την 

Τεχνική Περιγραφή. 

Με την ολοκλήρωση της σύµβασης ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τις 

εκθέσεις µε τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. 29407/2002 και 

το άρθρο 12, παράγραφο 2, της Κ.Υ.Α. 50910/2003 για το διάστηµα που 

διαχειρίστηκε το ΧΥΤΑ. 

Εκκρεµότητα προγραµµατισµένων εργασιών και παραδοτέων συνεπάγεται 

καθυστέρηση στην έγκριση του λογαριασµού σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΕΣΥ. 

Άρθρο 3 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
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άρθρο 7 της ΕΣΥ. 

Σηµαντικότατη παράβαση της σύµβασης είναι η µη εξασφάλιση της καθηµερινής 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Η συστηµατική υπαίτιος εκ µέρους του µη τήρηση 

της υποχρέωσής αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού σύµφωνα µε τις σχετικές 

νοµοθετικές διατάξεις. 

Άρθρο 4 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή του αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας θα είναι ανά τόνο 

απορριµµάτων που οδηγείται στον ΧΥΤΑ. Με βάση την οικονοµική προσφορά του 

Αναδόχου η αµοιβή αυτή ανέρχεται σε ………………. ΕΥΡΩ, ανά τόνο, πλέον Φ.Π.Α. Η 

αµοιβή του αναδόχου για τη µεταφορά των στραγγισµάτων ανέρχεται σε………………. 

ΕΥΡΩ, ανά κυβικό µέτρο, πλέον Φ.Π.Α. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα. Ο προσδιορισµός του πληρωτέου 

ποσού θα γίνεται µε βάση την τιµή ανά τόνο και τις αντίστοιχες ποσότητες των 

απορριµµάτων που διαχειρίστηκε αποδεδειγµένα ο Ανάδοχος. Στα άρθρα 4 και 5 της 

ΕΣΥ περιγράφονται αναλυτικά τα σχετικά µε την έγκριση λογαριασµών και µε τις 

πληρωµές. 

Η χρηµατοδότηση του έργου βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Αναγκαστικό 

Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου και ο Σύνδεσµος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει την είσπραξη των 

εισφορών από τους δήµους µέλη του και να διαθέτει επαρκώς χρήµατα για την 

διαχείριση των αποβλήτων, σύµφωνα µε τον νόµο, καθώς και να φροντίζει για την 

πληρωµή του αναδόχου λειτουργίας. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελέγχει και εγκρίνει τις 

πιστοποιήσεις που υποβάλει ο Ανάδοχος. 

Στη συνέχεια ο Ανάδοχος εκδίδει σχετικό Τιµολόγιο και το υποβάλει, µε την 

εγκεκριµένη πιστοποίηση και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Υπόλογο 

για την πληρωµή του έργου, ήτοι τον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων 1ης διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
 
Άρθρο 5 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο όπως αναλυτικά 

προσδιορίζεται στη ∆ιακήρυξη. Ειδικότερα για την εκτέλεση της σύµβασης, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 
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σχετικό µε τους χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων και γενικότερα τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων: 

1. το Ν. 1650/1986 (Α' 160) για την «Προστασία του περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (Α’ 91) 

2. τη Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 (Β’ 1022) για τη «Κατάταξη δηµόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» 

3. τη Κ.Υ.Α. 11014/703/2003 (Β’ 332) για τη «∆ιαδικασία προκαταρκτικής 

περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων» 

4. την Κ.Υ.Α. 29407/3508/2002 (Β' 1572) «Μέτρα και όροι για την υγειονοµική 

ταφή των αποβλήτων» 

5. την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Β' 1909) «Μέτρα και όροι για διαχείριση 

στερεών αποβλήτων - Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης», όπως 

αντικατέστησε την Κ.Υ.Α. 69728/824/1996 (Β' 358) 

6. την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (Β' 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και 

γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 

7. την Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 26ης 

Απριλίου 1999, σχετικά µε την «Υγειονοµική ταφή των αποβλήτων» 

8. την Απόφαση 2003/03/ΕΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 19ης 

∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε τον «Καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών 

αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής» 

9. την Οδηγία 1996/61/ΕΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 24ης 

Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την «Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης» 

10. τους κατευθυντήριους οδηγούς του Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της 

ρύπανσης και τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές στη διαχείριση των 

αποβλήτων 

11. Την υπ. αριθµ. 639/15-2-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 

Ηπείρου µε θέµα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου υγειονοµικής 

Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου στη θέση Ελληνικό του ∆.∆. Ελληνικού του ∆ήµου Κατσανοχωρίων 

του Νοµού Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 3462/4-8-

2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου 

12. Την υπ’ αριθµ. 14984/03-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1288 Β725-7-2007 Απόφαση 

Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί «Σύστασης αναγκαστικού 
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συνδέσµου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων)» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ 

αριθµ. 81582/19475 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2008/29-9-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Την υπ. αριθµ. 51469/3350/5-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

περί «Άδεια διάθεσης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τοπικής 

Κοινότητας Ελληνικού του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων στον Αναγκαστικό 

Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα 

συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

Για τις περιπτώσεις τροποποίησης, συµπλήρωσης, κατάργησης, αντικατάστασης ή 

έκδοσης νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

παρακολουθεί και να ενηµερώνεται για κάθε εξέλιξη στο χώρο της Ελληνικής και 

Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας. Τυχόν παραλήψεις ή παραβάσεις, θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, εφόσον η διευθέτησή τους είναι δική του αρµοδιότητα και 

εξαρτάται από τον ίδιο. 

Άρθρο 6 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την 

υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι 

κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα σύµβαση 

2. Η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας 

3. Η Οικονοµική προσφορά Αναδόχου 

4. Ο προϋπολογισµός 

5. Η Τεχνική προσφορά Αναδόχου 

6. Το τεύχος ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

7. Το τεύχος τεχνικής περιγραφής 

8. Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
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9. Το Χρονοδιάγραµµα εργασιών και παραδοτέων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 7 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος κατέθεσε σήµερα την υπ' 

αριθµ…………………… 

εγγυητική επιστολή Τράπεζας ......... ……ύψους………….ΕΥΡΩ, που ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το 

άρθρο 20.2 της ∆ιακήρυξης. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

σταδιακά ανά µήνα, ανάλογα των ποσοτήτων των παρασχεθεισών υπηρεσιών, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΕΣΥ. Το 10% της κάθε φορά 

αποµειούµενης αξίας της εγγύησης, θα παρακρατείται µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

και θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή. 

Άρθρο 8  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

την κείµενη για την κοινωνική ασφάλιση νοµοθεσία (σε Ι.Κ.Α., ΤΣΜΕ∆Ε κ.λπ.), για το 

προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύµβασης. 
 

 

Άρθρο 9 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται 

αναλυτικά στην ΕΣΥ, στην Τεχνική Περιγραφή (άρθ. 3) και στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και 

εξοπλισµό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις 

δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του 

Έργου και επαφίεται στον Ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το 

πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης του Έργου σε ανθρώπινο δυναµικό και 

µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή και 

εύρυθµη λειτουργία του. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την 

οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την 

αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η Οµάδα Επίβλεψης ερευνά τους 

λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του µε αντίστοιχο 

στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 

απαιτούµενο γι’ αυτό προσωπικό. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που 

ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες 

επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλόλητα 

ή όχι των κάθε φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που 

χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

Με την ολοκλήρωση της σύµβασης ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τις 

εκθέσεις µε τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. 29407/2002 και 

το άρθρο 12, παράγραφο 2, της Κ.Υ.Α. 50910/2003 για το διάστηµα που 

διαχειρίστηκε το ΧΥΤΑ. 

Άρθρο 10 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων, θα έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιεί όλους τους νόµιµους ελέγχους και 

να προβαίνει σε όλες τις νόµιµες ενέργειες προκειµένου να ελέγξει την συµµόρφωση 

του Αναδόχου µε τους όρους της παρούσας σύµβασης, την ορθότητα και ακρίβεια 

των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

απαιτηθεί για την ορθή παρακολούθηση του έργου. 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους 

απόδοσης και τήρησης των όρων της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις θα διεξάγονται είτε από προσωπικό εντεταλµένο για 

την παρακολούθηση του έργου, είτε από εντεταλµένους εξωτερικούς συνεργάτες. 
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Άρθρο 11 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές µεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτοµερώς 

αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Νόµου 1418/84 και τις τροποποιήσεις του, που έχει 

υποστεί µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.3481/2006. Η διοικητική και η δικαστική 

διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύµβασης, εκτός και αν ορίζεται 

διαφορετικά στο Νόµο. 

Άρθρο 12 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας που του δίνονται σύµφωνα µε 

την παρούσα σύµβαση ή τον Νόµο µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση της 

Προϊσταµένης Αρχής, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της 

Σύµβασης δεν δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των 

υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη 

Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόµο ή την σύµβαση. Αν 

παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωµα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της 

σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές 

διατάξεις του νόµου. 

Σχετικά µε τυχόν διάλυση της Σύµβασης ή λύση αυτής για οικονοµικούς λόγους 

ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 της ΕΣΥ. 

Άρθρο 13 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα περιλαµβάνει τα εξής άρθρα: 

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Άρθρο 3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Άρθρο 5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Άρθρο 6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
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Άρθρο 8. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Άρθρο 9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Άρθρο 11. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 12. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Αναπόσπαστα στοιχεία και µέρος της παρούσας σύµβασης αποτελούν: 

Α) Ο πλήρης φάκελος των Τευχών ∆ηµοπράτησης, µε βάση τον οποίο έγινε ο 

∆ιαγωνισµός 

Β) πλήρης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Αναδόχου. 

Γ) Η υπ. αριθµ. 639/15-2-2006 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 

Ηπείρου µε θέµα Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Χώρου υγειονοµικής 

Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου στη θέση Ελληνικό του ∆.∆. Ελληνικού του ∆ήµου Κατσανοχωρίων του 

Νοµού Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 3462/4-8-2006 

Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου 

∆) Η υπ’ αριθµ. 14984/03-07-2007 (Φ.Ε.Κ. 1288 Β725-7-2007 Απόφαση Γενικού 

Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου περί «Σύστασης αναγκαστικού συνδέσµου 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 

Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων)» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

81582/19475 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2008/29-92008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ε) Η υπ. αριθµ. 51469/3350/5-8-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

περί «Άδειας διάθεσης στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στο Χώρο 

Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση Ελληνικό της Τοπικής 

Κοινότητας Ελληνικού του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων στον Αναγκαστικό 

Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων εκτέλεσης της υπηρεσίας, 
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τους οποίου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Ως αντίκλητος για την παραλαβή των 

κάθε φύσεως σχετικών µε την υπηρεσία εγγράφων ορίζεται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου (απόσπασµα πρακτικού της συνεδριάσεως του ∆.Σ. της 

εταιρείας) ο ……………………………………., κάτοικος ………………….., ο οποίος µε την 

από δήλωσή του, αποδέχεται τον ορισµό του ως αντικλήτου.  

Ο Ανάδοχος καταθέτει την µε αριθµ………………… εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της Τράπεζας…………………….., ποσού …………………ευρώ. 

Το παρόν συντάχθηκε σε δεκατέσσερις (14) σελίδες και έξι (6) αντίγραφα, εκ των 

οποίων (2) παρέλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

          Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου                              Για την Ανάδοχο «          » 
Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος 

 

      Αλέξανδρος Καχριµάνης ...........................................  


